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APSTIPRINĀTS

Viļānu novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas 

2018.gada 14.jūnija sēdē

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā)
Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve
NOLIKUMS
VNP 2018/17
1. Iepirkuma identifikācijas numurs VNP 2018/17
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti 

	Pasūtītāja nosaukums
	Viļānu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	90009114114

	Konta Nr. bankā


	Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551026165229

	Kontaktpersonas


	Iepirkuma procedūras jautājumos: 
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 
Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Janīna Mičule, tel.6462078, janina.micule@saskarsme.lv
 plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

	Tālr. Nr.
	(+371) 64628030

	Faksa Nr.
	(+371) 64628035

	Oficiālā elektroniskā pasta adrese
	novads@vilani.lv 


3. Pretendents

3.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā.
3.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu.
3.3. Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
4. Iepirkuma nolikuma saņemšana

4.1. Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi. 

4.2. Lejuplādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, tai skaitā iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma. Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tās ir saņēmis un ar tām iepazinies. Piegādātāja pienākums ir publicēto informāciju ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumu.
5. Papildu informācijas sniegšana
5.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

5.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: vilani.iepirkumi@gmail.com.

5.3. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

5.4. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

5.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi publicētajai informācijai par Iepirkumu.

5.6. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši visiem Iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

5.7. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.
6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
6.1. Iepirkuma priekšmets: Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve.
6.2. CPV kods: 45000000-7.
7. Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi
Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

8. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
8.1. Līguma izpildes vieta: Raiņa iela 35A, Viļāni.

8.2. Līguma izpildes laiks: 2 (divi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

9.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumi iesniedzami Viļānu novada pašvaldības 2.7.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

9.2. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2018.gada 27.jūnijam plkst. 14.15 Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
9.3. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Iepirkuma nolikuma 9.2. punktā minētajam termiņam Iepirkuma nolikuma 9.1.punktā norādītajā adresē.
9.4. Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2018.gada 27.jūnijā plkst. 14:15, Viļānu novada pašvaldības zālē (2.1. telpa), adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.
10. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

10.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

10.1.1. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
	Piegādātāja nosaukums, 

adrese, 

reģistrācijas Nr., 

tālrunis, fakss, e-pasts
Viļānu novada pašvaldība

Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650

Piedāvājums iepirkumam:

„Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve”
identifikācijas Nr. VNP 2018/17
Neatvērt līdz 2018.gada.27.jūnija plkst. 14:15


10.2. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti, pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

10.3. Piedāvājums ir iesniedzams, ievērojot šādu dokumentu secību:

10.3.1. Titullapa ar nosaukumu “Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve”, VNP 2018/17, kā arī Pretendenta nosaukums un adrese. 
10.3.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.
10.3.3. Pretendenta pieteikums, atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1.
10.3.4. Atlases dokumenti atbilstoši Iepirkuma nolikuma 12.punktam.
10.3.5. Tehniskais piedāvājums. 
10.3.6. Finanšu piedāvājums.
10.4. Piedāvājums jāiesniedz ar numurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. 
10.5. Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
10.6. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu (ar uzrakstu “ORIĢINĀLS”) un 1 (viena) kopija ar uzrakstiem “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam.
10.7. Iepirkuma piedāvājums tiek adresēts Viļānu novada pašvaldībai uz šādu adresi: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650. Uz iepakojuma jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.
10.8. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām, saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma Prasībām.
10.9. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.10. Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. Dokumentiem, kuri tiks iesniegti svešvalodā, ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
10.11. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
10.12. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
10.13. Personai, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
11. Pretendentu izslēgšanas gadījums 
Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā: 9.panta astotā daļa. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1).

12. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr.
	Prasības 


	Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:



	12.1.
	Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts LV Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz Līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs
	12.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), 

12.1.2. Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Līguma izpildē.

12.1.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā, iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju.

	12.2.
	Pretendentam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir (vai tiks iegūtas) tiesības veikt būvdarbus, kas ir paredzēti iepirkumu priekšmetā
	12.2.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājs pārbauda LV Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants)

12.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā.

	12.3.
	Piecos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015., 2014., 2013., un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendents ir veicis vismaz viena objekta jumta pārbūvi vismaz 500m2 platībā
	12.3.1. Pretendenta līdzīgo darbu saraksts (Pielikums Nr.6) un vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme (kopijas) no pasūtītājiem par jumta pārbūves darbiem vismaz 500m2 platībā.

	12.4.
	Pretendents līguma izpildē piesaista sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas piecos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015., 2014., 2013., un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir ieguvis pieredzi vismaz viena objekta jumta pārbūvē vismaz 500m2 platībā
	12.4.1. Pretendenta piedāvātā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja CV (Pielikums Nr.7).

12.4.2. Speciālista kompetenci apliecinoša dokumenta (sertifikāta u.c.) kopija, ja informācija par speciālista sertifikātu nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā.



	12.5.
	Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāapseko objekts, pirms tam sazinoties ar nolikuma 2.punktā norādīto kontaktpersonu
	12.5.1. Objekta apsekošanas lapa atbilstoši pielikumam Nr.8


13. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

14. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai 
Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendenta pienākums būs iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
15. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:

15.1. Apliecinājums par to, ka pretendents ir iepazinies un līguma izpildes laikā apņemas ievērot Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.4) norādīto, atbilstoši veidlapai (Pielikums Nr.2).
15.2. Darbu izpildes kalendārais grafiks, detalizēti norādot darbu izpildes termiņus nedēļās un mēnešos un finanšu plūsmas grafiks.
15.3. Būvdarbu organizācijas apraksts, kas apliecina izvirzīto darbu organizācijas prasību izpildi, un kurā norādīta Pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.

15.4. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz paskaidrojuma raksts, kurā atrunāts kādā veidā tiks nodrošināts, ka:
· remontdarbu procesā tiks samazināta radušos putekļu un dubļu izplatība apkārtējās teritorijās. Pretendentam piedāvājumā jāapraksta paredzamie pasākumi.

· līdz minimumam tiks samazināta būvkonstrukciju un elementu nojaukšanas procesa nevēlamā ietekme uz vidi (nojaukšanas darbu varbūtējās iedarbības zonā esošo objektu pasargāšana no iespējamiem bojājumiem un citas nelabvēlīgas iedarbības). Pretendentam piedāvājumā jāapraksta paredzamie pasākumi. 

15.5. Apliecinājumu, ka pretendentam ir noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, pievienojot šī līguma kopiju. 
15.6. Būvspeciālista apdrošināšanas līguma kopija atbilstoši 2014. gada 1.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” vai apliecinājums, ka apdrošināšanas līguma kopija tiks iesniegta līdz līguma slēgšanai.
16. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības: 
16.1. Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Pielikums Nr.3). 
16.2. Finanšu piedāvājuma pielikumi jāpievieno arī elektroniskā formā, CD diskā, vai citā datu nesējā, piemēram, USB. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN.
16.3. Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes), kas pieejams atsevišķā failā Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi. 
17. Piedāvājumu vērtēšana
17.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
17.1.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

17.1.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;

17.1.1.2. pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude;

17.1.1.3. tehniskā piedāvājumu pārbaude;

17.1.1.4. finanšu piedāvājumu pārbaude.

17.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
17.2.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 10. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
17.3. Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude:
17.3.1. Iepirkuma komisija pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
17.3.2. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma, un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

17.4. Tehnisko piedāvājumu pārbaude:
17.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 15. punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.4). Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 15. punkta prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.4) prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

17.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana:
17.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

17.5.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

17.5.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs piedāvātā cena.

18. Piedāvājumu izvēles kritērijs
18.1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).
19. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana

19.1. Lēmuma par Iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana

19.1.1. Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tiks izvēlēts atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam.

19.1.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

19.1.3. Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātu.

19.1.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Iepirkums tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam attiecīgo paziņojumu. 

19.2. Līguma slēgšana:
19.2.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta septīto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

19.2.2. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.

19.2.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums, kas atbilst piedāvājumu izvēles kritērijam.

20. Iepirkuma komisija
20.1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Iepirkuma nolikumu un Viļānu novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.

20.2. Iepirkuma komisijas tiesības:

20.2.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

20.2.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

20.2.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

20.2.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

20.2.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

20.2.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

20.3. Iepirkuma komisijas pienākumi:

20.3.1. Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

20.3.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

20.3.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma nolikumu.

20.3.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Iepirkuma nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

20.3.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

21. Pretendenta tiesības un pienākumi
21.1. Pretendenta tiesības:

21.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

21.1.2. Rakstiski pieprasīt Iepirkuma nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

21.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā.
21.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

21.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

21.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

21.2. Pretendenta pienākumi:

21.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

21.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

21.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Iepirkuma nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

21.2.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

21.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

21.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma norisei.

21.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

Pielikums Nr.1
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/17
Pieteikums iepirkumam
“Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve” 
(identifikācijas Nr. VNP 2018/17)
2018.gada______ jūnijā
	Informācija par pretendentu


	Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds):
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	Reģistrācijas gads:
	

	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):
	

	Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
	__________________________________

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Pretendents __________ir iepazinies ar iepirkuma “Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve”, ID Nr. VNP 2018/17, Nolikuma noteikumiem, un es apakšā parakstījies ______/amats, vārds, uzvārds/_____, būdams attiecīgi pilnvarots, apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām. 

Piedāvāju veikt darbus par:
	Līgumcena bez PVN cipariem (EUR)
	Līgumcena bez PVN vārdiem (EUR)

	
	


kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.
Ar šo apliecinu, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.
Pielikums Nr.2
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/17
Apliecinājums par Tehniskās specifikācijas ievērošanu
 iepirkumam

„Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve” 
(identifikācijas Nr. VNP 2018/17) 
_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka  ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju iepirkumam  „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve”, Id.Nr.  VNP 2018/17 un līguma darbības laikā apņemas to ievērot
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

1. Darbi veicami saskaņā ar būvprojektu „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūves būvprojekts”.

2. Darbu mērķis ir veikt ēkas jumta darbus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, ievērojot arī citus saistošos MK noteikumus un normatīvos aktus.

3. Būvdarbu izpilde jāveic 2 kalendāro mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

4. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

5. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. 

6. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
7. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās, kvalitātes un vizuālās īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu un būvprojektā norādīto un pretendenta piedāvāto materiālu salīdzinošo tabulu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Iepirkuma komisija vērtēšanas procesā ir tiesīga pieprasīt iesniegt izvērtēšanai ekvivalentā materiāla paraugu.

8. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

9. Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķas energoresursu (elektropadeves) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigsanas tiek nolasīti rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu. 

10. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

11. Darbus telpās (darbi, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt..) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

12. Izstrādāt ”Darbu veikšanas projektu’’ ievērojot visus darba aizsardzības pasākumus ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. Būvniecības darbi veicami stingrā saskaņā ar būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 

13. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

14. Ja atjaunošanas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

15. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

15.1. materiālu izmaksas;

15.2. darba izmaksas;

15.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

15.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem., vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu, materiālu uzglabāšanas laukuma ierīkošana).

15.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas (piem., pagaidu elektrosadales uzstādīšana, pagaidu ūdens ņemšanas vietas izveide, būvlaukuma apsardze);

15.6. būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

15.7. visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, būvgružu konteineru uzstādīšana, ieskaitot pamatnes sagatavošanu, pagaidu celtniecības sastatnes/ alumīnija tornis (pārvietojams, H=7m, 2 gab), mobilais žogs, Bio tualetes uzstādīšana un apkalpošana u.c.)

15.8. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

15.9. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā (ugunsdzēsības stenda uzstādīšana, segtas, norobežojošas ieejas uzstādīšana, darba drošības zīmju uzstādīšana, medicīnas aptieciņas stends u.c.) tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

15.10. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

15.11. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

16. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

17. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju. 

18. Nepieciešamības gadījumā objektā iezīmēt un norobežot bīstamās zonas ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. 

19. Atbildīgajam būvuzņēmējam jānodrošina būvsapulces vismaz vienu reizi nedēļā, un atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos būvsapulcēs.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.V.
Pielikums Nr.3
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/17
Pretendenta finanšu piedāvājums

iepirkumam

„Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve” 
(identifikācijas Nr.VNP 2018/17) 
Izskatot Iepirkuma „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve”, Id.Nr.VNP 2018/17 dokumentus un Līguma projekta noteikumus, _____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______, veikt darbus par šādu cenu – līguma kopējo summu:
	Piedāvātā līgumcena

(EUR, bez PVN):


	________________________________________________

________________________________________________

	
	


1. Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka veiksim darbus par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pievienotajā aprēķinā nav iekļautas kādas darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un darbu izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiek pārrēķināta un mēs segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

 Z.V.

Pielikums Nr.4
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/17
Tehniskā specifikācija
iepirkumam

„Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve” 
(identifikācijas Nr. VNP 2018/17)
1. Darbi veicami saskaņā ar būvprojektu „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūves būvprojekts”.

4. Darbu mērķis ir veikt ēkas jumta darbus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, ievērojot arī citus saistošos MK noteikumus un normatīvos aktus.

5. Būvdarbu izpilde jāveic 2 kalendāro mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

6. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

7. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. 

8. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
9. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās, kvalitātes un vizuālās īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu un būvprojektā norādīto un pretendenta piedāvāto materiālu salīdzinošo tabulu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Iepirkuma komisija vērtēšanas procesā ir tiesīga pieprasīt iesniegt izvērtēšanai ekvivalentā materiāla paraugu.

10. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

11. Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķas energoresursu (elektropadeves) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigsanas tiek nolasīti rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu. 

12. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

13. Darbus telpās (darbi, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt..) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

14. Izstrādāt ”Darbu veikšanas projektu’’ ievērojot visus darba aizsardzības pasākumus ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. Būvniecības darbi veicami stingrā saskaņā ar būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 

15. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

16. Ja atjaunošanas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

17. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

17.1. materiālu izmaksas;

17.2. darba izmaksas;

17.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

17.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem., vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu, materiālu uzglabāšanas laukuma ierīkošana).

17.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas (piem., pagaidu elektrosadales uzstādīšana, pagaidu ūdens ņemšanas vietas izveide, būvlaukuma apsardze);

17.6. būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

17.7. visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, būvgružu konteineru uzstādīšana, ieskaitot pamatnes sagatavošanu, pagaidu celtniecības sastatnes/ alumīnija tornis (pārvietojams, H=7m, 2 gab), mobilais žogs, Bio tualetes uzstādīšana un apkalpošana u.c.)

17.8. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

17.9. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā (ugunsdzēsības stenda uzstādīšana, segtas, norobežojošas ieejas uzstādīšana, darba drošības zīmju uzstādīšana, medicīnas aptieciņas stends u.c.) tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

17.10. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

17.11. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

18. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

19. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju. 

20. Nepieciešamības gadījumā objektā iezīmēt un norobežot bīstamās zonas ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. 

21. Atbildīgajam būvuzņēmējam jānodrošina būvsapulces vismaz vienu reizi nedēļā, un atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos būvsapulcēs.

Pielikums Nr.5

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/17
Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem
 iepirkumam

 „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve”
 (identifikācijas Nr.VNP 2018/17) 

	Nosaukums, reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā 
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā darbu apjoma (%)
	Apakšuzņēmējam(-u) nododamo darbu īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

 Z.V.

Pielikums Nr.6
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/17
Pretendenta pieredze

 iepirkumam

 „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve”
 (identifikācijas Nr.VNP 2018/17) 

	N.p. k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma sākuma un pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo pretendenta pieredzi, t.sk., veikto remontdarbu platība
	Pasūtītājs, tālrunis, kontaktpersona

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.V.

Pielikums Nr.7
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/17
Pretendenta piesaistīto speciālistu pieredze

 iepirkumam

 „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve”

 (identifikācijas Nr.VNP 2018/17) 

_____/specialitāte/_____ kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese): ____________________________________________________________________

4. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


5. Pašreizējais amats:

6. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

7. Galvenā kvalifikācija:

8. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


9. Izpildītie darbi:
	Gads
	Pasūtītājs (norādīt kontaktpersonu un tel.nr.)
	Objekta nosaukums un kopējais būvdarbu apjoms, EUR
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo pretendenta pieredzi, t.sk., veikto remontdarbu platība

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo es apņemos kā _____(specialitāte)____ strādāt pie līguma „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve” izpildes ___<Pretendenta nosaukums>___ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 
Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies ar objektu, līguma nosacījumiem un nolikumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

_______________________________________

(speciālista paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.8
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/17
Objekta apsekošanas lapa

iepirkumam

„Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve”

 (identifikācijas Nr.VNP 2018/17) 

	Objekts 


	Viļānu vidusskolas iekštelpu remontdarbi

	Adrese
	Raiņa iela 35A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650

	Pasūtītāja pārstāvis

(vārds, uzvārds)
	

	Pasūtītāja pārstāvja paraksts


	

	Pretendenta pilnvarotais pārstāvis 

(vārds, uzvārds)
	

	Kontakttālrunis


	

	Pretendenta pilnvarotā pārstāvja paraksts


	

	Objekta apsekošanas datums


	


Pielikums Nr.9
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/17
LĪGUMA PROJEKTS

Līgums par Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūvi

Viļānos,






2018.gada __.____________

Viļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114114, juridiskā adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, tās domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un

_________________________________________, reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese:________________________________, ______________ ____________ personā, kurš/-a darbojas uz ____________________ pamata, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, 


saskaņā ar Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve” (ID. Nr. VNP 2018/17) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūvi (turpmāk tekstā – Darbs) atbilstoši Būvuzņēmēja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2).

1.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju, kas ir neatņemama šī līguma daļa, tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām. 

1.4. Līguma izpildes termiņa pagarinājums.

1.4.1. Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

1.4.1.1. Darbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai; 

1.4.1.2. no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ ar kompetentas institūcijas lēmumu Darbi tiek apturēti uz laiku līdz Darbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;

1.4.1.3. no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju un/vai būvkonstrukciju bojājumus, kas var izraisīt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.

1.4.1.4. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā.

1.4.1.5. Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.

1.4.2. Līguma izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Ja vienlaikus pastāv vairāki iemesli, kuri dod tiesības uz pasūtījuma termiņa pagarinājumu, Būvuzņēmējs nav tiesīgs uz pilnu pagarinājumu par katru iemeslu atsevišķi, un pasūtījuma termiņš var tikt pagarināts tikai uz vienu (garāko) no tiem. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

1.4.3. Termiņa pagarinājumu Būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

1.4.4. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes termiņa pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 

1.4.5. Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

1.5.  Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem.

1.5.1. Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

1.5.1.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar Līguma 1.4.1.2., 1.4.1.3, 1.4.1.4 vai 1.4.1.5 punktā paredzēto gadījumu; 

1.5.1.2. tehniskajā specifikācijā paredzētais materiālu vai iekārtas vairs neražo.

1.5.1.3. Neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.

1.5.2. Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais apstāklis ir iestājies. Ja būvuzņēmējam ir ziņas, ka apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jādara Pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamība un pieļaujamība (vai piedāvātais materiāls un/vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai) ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ja būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

1.5.3. Jebkura Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšanas vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 

1.5.4. Pati par sevi Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

2. Darbu apjoms un izpildes termiņi
2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina Darbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju 2 (divu) mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Šajā termiņā iekļauts arī objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.
2.2. Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas:

2.2.1. iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); minētie dokumenti ir pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

2.3. Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā Darbu pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā.
2.4. Ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad Darbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu. 
2.5. Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

2.6. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic būvnormatīvos noteiktās funkcijas. 

2.7. Pabeidzot Līguma ietvaros paredzētos Darbus, Būvuzņēmējs veic izpildīto Darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

2.8. Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai būvprojektā vai Darbu izpildes gaitā rodas izslēgtie darbi, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu un noslēdz attiecīgu vienošanos.

2.9. Gadījumā, ja veicot Darbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu Darbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

3. Būvuzņēmēja pienākumi

3.1. Ievērot Konkursa Piedāvājuma nosacījumus.

3.2. Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.3. Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās  prasības un apjomus, saskaņot Darbu veikšanas grafiku.

3.4. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā.

3.5. Pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un pirms Darbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja būvdarbiem paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to pieņemšanas - nodošanas aktu un izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu saskaņā ar LBN 310-14.

3.6. Veikt Darbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai. 

3.7. Veikt Darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. 

3.8. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

3.9. Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā / Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

3.10. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

3.11. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

3.12. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

3.13. Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

3.14. Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

3.15. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

3.16. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.17. Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai. 

3.18. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

3.19. Nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

3.20. Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

3.21. Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.22. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, Autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

3.23. Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

3.24. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

3.25. Ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un tā apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.

3.26. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi.

3.27. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

3.28. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

3.29. Līdz katra mēneša 7 (septītajam) datumam iesniegt Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

3.30. Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

3.31. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru Būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

3.32. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

3.33. Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar Būvuzraugu un Projekta vadītāju Darbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas skar līguma izpildes procesu.

3.34. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.

3.35. Sniegt Pasūtītajam atskaiti par Darbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājuma rīcības plāna izpildi.
3.36. Sniegt Pasūtītajam atskaiti par Darbu procesā radītā trokšņa samazinājuma rīcības plāna izpildi.

4. Pasūtītāja pienākumi.

4.1. Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

4.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

4.3. Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Būvuzraugu.

4.4. Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

4.5. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

5. Maksāšanas noteikumi.

5.1. Līguma summa bez PVN par darbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam, sastāda ............... EUR (.........................................................................................). Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā atbilstoši Pievienotās vērības nodokļa likuma prasībām (Pievienotās vērības nodokļa likuma 142.pants).

5.2. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.
5.3. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Darbu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju, vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopēju summu. Par Līguma kopējās summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementiem montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem,  ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. Visi darbi, kuri nav ievērtēti Izpildītāja aizpildītāja tāmē, bet ir norādīti Būvprojekta dokumentācijā, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina. 

5.4. Apmaksa par Darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :

5.4.1. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2., formas Nr.3.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2, forma Nr.3 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam. 

5.4.2. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
6. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

6.1. Pēc Darbu pabeigšanas pirms visu Darbu nodošanas Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju un objekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kas parakstīts no Būvdarbu veicēja puses. 

6.2. Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Būvuzraugs un Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Objekta nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas brīža un akceptē vai noraida to, iesniedzot Būvdarbu veicējam rakstveida motivētus iebildumus.
6.3. Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, tiek noformēts un Pušu parakstīts galīgais Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

6.4. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.
7. Garantijas

7.1. Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

7.3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu, materiālu un būvizstrādājumu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

7.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

7.5. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

7.6. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas, vai LR darbojošās apdrošināšanas sabiedrības garantiju oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta kopējo būvdarbu realizācijas tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.

7.7. Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

8. Atbildība

8.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

8.2. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus. Būvuzņēmējs apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

8.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

8.4. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

8.5. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

8.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

9. Apdrošināšana 

9.1. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, veicot civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret trešajām personām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9.2. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas Līgumā noteiktajā kārtībā.

10. Sankcijas

10.1. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad veicot norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var aprēķināt līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu.

10.2. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var aprēķināt līgumsodu 0,05% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas bez PVN par katru nokavēto dienu.

10.3. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var aprēķināt līgumsodu 0,05% apmērā no neizpildīto darbu summas bez PVN par katru nokavēto dienu.

10.4. Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu, arī tad, ja „Būvdarbu kalendārajā grafikā” nav atsevišķas vienošanās, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods.

11. Nepārvarama vara

11.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāpierāda atbilstoši Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda provizorisks termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

11.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

11.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

12. Vadības sanāksmes

12.1. Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

12.2. Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.

12.3. Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

12.4. Pasūtītāja atbildīgās personas līguma izpildes jautājumos būs nozīmētas ar pasūtītāja rīkojumu.

13. Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana

13.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

13.1.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

13.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas, atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

13.1.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

13.1.4. Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

13.1.5. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.

13.1.6. ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

13.1.6.1. ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

13.1.6.2. ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

13.1.6.3. ja tiesā ir pieņemts izskatīšanai pieteikums par Būvuzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

13.1.6.4. Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 

13.2. Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

13.3. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus.

13.4. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

14.2. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

14.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

14.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

14.5. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

14.6. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.7. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

14.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

14.9. Līgums tiek sastādīts uz ___ (_______________) lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

14.10. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:

14.10.1. Līguma pielikums Nr.1 _________________________________

14.10.2. Līguma pielikums Nr.2 _________________________________

15. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:                                                                 Izpildītājs:

Viļānu novada pašvaldība,                                         ____________________
Reģ.Nr.90009114114,                                                Reģ. Nr. ____________________
Adrese: Kultūras laukums 1A,                                   _____________________________
Viļāni, LV – 4650                                                      _____________________________
Banka: AS „Swedbank,                                              Banka: ______________________
Kods: HABALV22                                                    Kods:  _______________________                                
Konts: LV73HABA0551026165229                         Konts:________________________
__________________
 /____________/                  ____________________/__________/
              /J.Ivanova/                                                                 /________________/
� Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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