

Reģistrēts  
Viļānu novada pašvaldībā  
Nr.: 2 - 2014

**Līgums par Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta būvdarbu uzraudzību atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam**

Viļānos,

2014.gada 06.jūnijā

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV – 4650, domes priekšsēdētājas Jekaterīnas Ivanovas personā, kura darbojas uz likuma "Par pašvaldībām" un Viļānu novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts 3”, Reģ. Nr. 40003578510, juridiskā adrese Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007, valdes locekļa Ilmāra Gordas personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, projekta 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5-2,5km” ietvaros, saskaņā ar iepirkuma VNP-2014/8 komisijas 2014.gada 02.jūnija lēmumu un Izpildītāja piedāvājumu noslēdz šādu līgumu:

### **1. Definīcijas**

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
- 1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.
- 1.5. Būvinženieris un Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) ir Pasūtītāja nolīgta personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

### **2. Līguma priekšmets**

- 2.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt **Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi būvdarbu uzraudzību atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība).**

### **3. Līgumcena**

- 3.1. Līgumcena ir EUR 26501.38 (divdesmit seši tūkstoši pieci simti viens euro un 38 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 5565.29 (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro un 29 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 32066.67 (trīsdesmit divi tūkstoši sešdesmit seši euro un 67 centi).

#### 4. Maksāšanas kārtība

- 4.1. Samaksu par paveikto Uzraudzību aprēķina pēc vienības cenām, kas noteiktas 1. Pielikumā „Finanšu piedāvājums”:
  - 4.1.1. pēc dienas likmēm par katru būvuzraudzības personāla faktiski nostrādāto dienu objektā;
  - 4.1.2. pēc vienības cenām atbilstoši ar projekta vadītāju iepriekš saskaņotiem faktiski veiktiem testiem.
- 4.2. Pasūtītājs veiks samaksu reizi mēnesī pamatojoties uz rēķinu un aktu par izpildīto Uzraudzības daļu, kurā uzrādītas faktiski nostrādātās dienas un veiktie testi.
- 4.3. No katra akta par izpildīto Uzraudzības daļu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% no summas. Ieturējumu Izpildītājs saņem pēc Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.
- 4.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 4.5. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.
- 4.6. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 4.7. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Viļānu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.	90009114114
Adrese	Kultūras laukums 1A, LV 4650
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV68TREL9802580015000

#### 5. Termins

- 5.1. Uzraudzība nav jāveic pirms 01.06.2014 un pēc 31.12.2014, izņemot:
  - 5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;
  - 5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;
  - 5.1.3. defektu labošanas Uzraudzību.
- 5.2. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.
- 5.3. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

#### 6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 6.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Uzraudzības daļas vērtība ir 20 (divdesmit) % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Uzraudzības daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Projekta vadītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Projekta vadītājs piekrīt apakšuzņēmēja

nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39<sup>1</sup>.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.\*

6.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Projekta vadītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Projekta vadītājs piekrit apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

- 1) piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,
- 2) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39<sup>1</sup>.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.\*

6.5. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

## 7. Izpildītāja darbinieki

- 7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.
- 7.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 7.3. Izpildītājs Būvzinieniera vai Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos:
  - 7.3.1. darbinieka nāve;
  - 7.3.2. darbinieka darba nespēja;
  - 7.3.3. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju.
- 7.4. Būvuzraugs drīkst aizvietot Būvzinienieri vai otrādi uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.
- 7.5. Projekta vadītājs saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
- 7.6. Piedāvātā darbinieka (izņemot būvuzraugu palīgus) kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā vērtējums atbilstu iepirkuma nolikuma „Personāla pieredze” prasībām.
- 7.7. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Projekta vadītāja apstiprinājuma saņemšanas.
- 7.8. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
  - 7.8.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
  - 7.8.2. nekompetence vai nolaidība;
  - 7.8.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
  - 7.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;

\* Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs piemēro arī PIL 39<sup>1</sup>.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39<sup>1</sup>.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

\* Skatīt atsauci līguma 6.3. punktā.



7.8.5. būvinženieris ir nodarbināts vairāk kā „2” objektos, būvuzraugs ir nodarbināts vairāk kā „1” objektā.

7.9. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

#### **8. Sadarbība**

- 8.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 8.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 8.1. punktā minētie apstākļi.
- 8.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 8.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 8.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.
- 8.6. Projekta vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.
- 8.7. Testēšanas veikšana ir iepriekš jāaskaņo ar Projekta vadītāju.

#### **9. Pilnvaru ierobežojumi**

- 9.1. Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Projekta vadītāja noteiktos gadījumos.

#### **10. Līgumsods**

- 10.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 10.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 10.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu.
- 10.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka aktā par izpildīto Uzraudzības daļu norādītā informācija par Izpildītāja darbinieku neatbilst faktiskajai situācijai, jo Izpildītāja darbinieks aktā norādītajā dienā ir atradies ārpus uzraudzības veikšanas vietas, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti eiro) par katru konstatēto gadījumu.

- 10.5. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies uzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti eiro) par katru konstatēto gadījumu.
- 10.6. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti eiro) par katru konstatēto gadījumu.
- 10.7. Par Būvinženierim uzliktā pienākuma – pieņemt lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, neizpildi būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro) par katru gadījumu.
- 10.8. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 50 EUR (piecdesmit eiro) par katru gadījumu.
- 10.9. Ja līguma 7.3.punktā noteiktajos gadījumos Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par iepriekšējā darbinieka nomainīšanu ar tādu, kura kvalifikācija neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām (nepamatots izskatīšanas gadījums), tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 200 EUR (divi simti eiro) par katru nepamatotu izskatīšanas gadījumu.
- 10.10. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.

#### **11. Līguma grozīšana**

- 11.1. Abpusēji parakstot līguma grozījumus, Pasūtītājs drīkst uzdot veikt Uzraudzību šādās robežās:
  - 11.1.1. līguma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums” aprēķināto dienu skaitu katram darbiniekam drīkst palielināt par 10 % (desmit);
  - 11.1.2. līguma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums” katru aprēķināto vienību skaitu testēšanai drīkst palielināt par 25 % (divdesmit pieci);
  - 11.1.3. līguma 2. pielikumā „Darba uzdevums” norādīto kopējo ieguldījumu (dienas) pavisam kopā drīkst palielināt par 100 (viens simts) dienas;
  - 11.1.4. līguma 5.1. punktā noteikto Uzraudzības veikšanas termiņu drīkst pagarināt par 60 (sešdesmit) dienas;
  - 11.1.5. izmaiņu kopējā summa drīkst pieaugt līdz 5 % no līgumcenas.
- 11.2. Uzraudzība drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajam Uzraudzības veikšanas vietā.
- 11.3. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Uzraudzības izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas noligtās izmaksas.
- 11.4. Līguma grozījumu projektu sagatavo Projekta vadītājs.
- 11.5. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta noteikumi.



## 12. Līguma darbības izbeigšana

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
  - 12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;
  - 12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
  - 12.2.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;
  - 12.2.2. Izpildītājs nenodrošina 7. punktā noteikto prasību izpildi;
  - 12.2.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
  - 12.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
  - 12.2.5. būvdarbi nav uzsākti, un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 5.1. punktā noteikto vēlāko termiņu.
- 12.3. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

## 13. Nepārvarama vara

- 13.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 13.2. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

## 14. Strīdu risināšana

- 14.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

### 15. Papildus noteikumi

- 15.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.
- 15.2. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
1. pielikums „Finanšu piedāvājums”;
  2. pielikums „Darba uzdevums”.
- 15.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 7 (septiņām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem katrai pusei.

### 16. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	<b>Viļānu novada pašvaldība</b>	<b>SIA „Projekts”</b>
Reģistrācijas Nr.	90009114114	40003578510
Adrese	Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650	Ūdens iela 12-117, Rīga, LV - 1007

### **Pušu paraksti:**


Pasūtītājs



/J. Ivanova/



Izpildītājs



/A. Gorda/

