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A. Darbu specifikāciju uzbūve 

Visiem darbiem ir izstrādātas standartizētas specifikācijas, kas apzīmētas ar burtu S un ciparu. Katra 

specifikācija ir sadalīta procesos, pievienojot vienu vai vairākus ciparus pēc specifikācijas numura. Procesi ir 

iedalīti līmeņos, atkarībā no ciparu skaita. Procesam ar mazāku ciparu skaitu ir augstāks līmenis. Attiecīgi – 

ar lielāku ciparu skaitu apzīmē zemāka līmeņa procesu. 

Procesus precizējošie teksti ir veidoti pēc šāda, vispārīga iedalījuma: 

a) darba procesa apraksts (process); 

b) materiāli; 

c) darba procesa izpilde; 

d) kvalitātes novērtējums; 

e) pielaides; 

f) darba daudzumu uzmērīšana, vienības. 
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B. Vispārējās nostādnes 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas 

minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs 

minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Standarti, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi un 

Eirokodeksi sekojošām būvniecības sadaļām, ieskaitot šeit noteiktos tehniskos noteikumus: 

o Veidņi un turas   EC 2 un LVS EN 13670; 

o Stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080; 

o Betons    EC 2 un LVS EN 206; 

o Konstrukciju tērauds  EC 3 un LVS EN 10025; 

o LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”; izvēloties būvmateriālus tilta pārbūvei - max. gaisa temperatūra 

+35C, bet min. gaisa temperatūra -30C. 

Būvprojekta sējums “Darbu daudzumu saraksts” jāskata saistībā ar šo sējumu. Jautājumiem, kas izklāstīti 

vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni: 

Būvdarbu veicējs – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, 

veic būvdarbus. 

Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par 

kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu (piemēram turu un veidņu) un projektēšanas darbu izmaksas.  

Būvdarbu veicējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai 

Būvuzraudzība uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 

prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Būvdarbu veicējam pie konkrētajiem darbiem, kas ir doti sējuma „Darbu daudzuma saraksts”, vienības 

cenās ir jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

- būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvdarbu veicējam 

nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t., ūdens, elektrības 

u.t.t. patēriņa izdevumi; 

- detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas, vai 

ja to pieprasa Būvuzraudzība; 

- papildus pasākumi nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 

- vides aizsardzības pasākumi; 

- telpu ierīkošana un uzturēšana pa būvniecības laiku Būvuzraudzības nodrošināšanai; 

- palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai; 

- saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 

- sanitāro un drošības normu ievērošanai; 

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, 

grafiki u.tml.); 

- kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, 

kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); 

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei; 



Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde  

2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

7 

- iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 

- pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem; 

- darbaspēkam; 

- vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 

- organizācijai un administrēšanai; 

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

- plānotā peļņa. 
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C. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvdarbu veicējam, veicot būvdarbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. Nevar tikt 

pieļauta būvlaukuma, Maltas upes un darba veikšanas platību piesārņošana. Būvējot projektētās 

konstrukcijas un demontējot esošās, nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu iespējamo 

apkārtējās vides un upes piesārņošanu. 

Būvdarbu veicējam nojauktie būvmateriāli ir jānodod atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam atbilstoši 

1. sējumā ietvertajiem Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem noteikumiem. 

Būvbedri norobežojošo rievsienu izbūvē izmantot tehnoloģijas (augstfrekvences vibrāciju un citas), kas 

maksimāli samazinās trokšņa emisiju un ceļa uzbēruma deformācijas. 

Būvdarbu veicējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides 

pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, 

gājējiem, kā arī autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 55decibellus, tad to drīkst 

veikt tikai dienas laikā. Nepieciešamības gadījumā troksnis mērāms pie tuvumā esošām mājām. 

Būvdarbu veicējam ir jāpievērš uzmanība ne tikai pērkamo materiālu kvalitātei, bet arī to ietekmei uz 

apkārtējo vidi būvniecības laikā. 

Papildus prasības skatīt 1. sējuma “Vispārējā daļa” ietvertajos Valsts vides dienesta Rēzeknes 

reģionālās vides pārvaldes tehniskajos noteikumos. 

Pēc tilta atjaunošanas darbu pabeigšanas, veikt apkārtnes ainavisko sakopšanu. 

Būvlaukumā jābūt absorbenta materiāliem, lai savlaicīgi savāktu iespējamo naftas produktu 

piesārņojumu. 

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības likuma 

noteikumus. Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, 

ūdeni un gaisu, t.i.: 

- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm, 

- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt pēc 

iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas savukārt 

būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu iesaiņojuma materiāli 

un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu 

apsaimniekotājiem. 

D. Darba aizsardzības pasākumi 

Būvdarbu veicējs būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes 

noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk 

minētajiem noteikumiem, Būvdarbu veicējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā 

iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā. 

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. 

Atbildīgajai personai licencētā mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, 

ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK 

noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”). 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba 

aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, 

īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām 

būvlaukumā. Instruktāžu veic Būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu NR.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās 

instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. 

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt darba vietās, tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi nodrošinātu 

darba drošību. Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās 

netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 

iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par 

bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, 

stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai 
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gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības 

noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti. 

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais apģērbs, 

apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un 

paņēmienus. Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no 

nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba 

aizsardzības prasības darba vietās” prasības. 

Sanitārās sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu uzsākšanai. Telpās 

ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami cietušajiem pie pirmās 

palīdzības sniegšanas. Būvdarbu veicējam noteikti jāorganizē darbinieku instruktāžu, par drošu smagumu 

celšanu un pārvietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 

smagumus” prasībām.  

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, 

ugunsdzēšamiem aparātiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības gadījumā. 

Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt ugunsdzēsējus un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. Būvlaukuma teritorijā smēķēšana ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās. 
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E. Būvdarbu organizēšana 

Šajā nodaļā minētās prasības Būvdarbu veicējam jāiekļauj visu veicamo darbu izmaksās. 

Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, tai skaitā arī pamatojoties gan uz MK noteikumiem Nr.  

633“Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, gan vadoties pēc “Būvniecības likuma” un MK noteikumiem Nr. 

500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 

Neatkarīgi no noteiktā elektroietaišu aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30m joslā no 

gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai 

valdītāju (MK not. Nr. 982. 11. punkts). 

Būvdarbu veicējs, darbu veikšanas projekta ietvaros, jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie rasējumi 

visām palīgbūvēm. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju aizsardzības noteikumi. 

Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas laika apstākļu īpatnības, piemēram 

Maltas upes ūdens līmeņi pavasara plūdu laikā. Pretējā gadījumā jāveic papildus pasākumi, lai izpildītu 

tehnisko specifikāciju prasības. 

Prasības attiecībā pret būvlaukumu skatīt šī sējuma nodaļā “Sagatavošanas darbi”. 

Tilta pār Maltu atjaunošana 

Paredzēts demontēt esošās tilta margas un dzelzsbetona ietvju blokus, pandusus, kā arī asfaltbetona segas 

konstrukciju un hidroizolāciju. Veicama brauktuves betona aizsargkārtas nokalšana līdz sijām. Pieejās 

plānota esošās segas demontāža un jaunas segas konstrukcijas izbūve. 

No jauna veidojama izlīdzinošā betona kārta vismaz 80 mm biezumā ar divpusēju šķērskritumu 2,5%. 

Paredzēts uzklāt līmēto hidroizolāciju 5 mm biezumā un hidroizolācijas aizsargkārtu 15 mm biezumā, kā arī 

2 asfaltbetona kārtas. Tiek paredzēta asfalta deformācijas šuvju izbūve trīs laidumu un viena laiduma tilta 

galos. Virs starpbalstiem paredzēts veikt dzelzsbetona plātnes apvienošanu un ieklāt putupolistirolu, kā arī 

izveidot šuvi asfaltbetona augšējā kārtā. Kopējais tilta platums būs 6,3 m, bet brauktuves platums paredzēts 4 

m. Lejteces pusē tiltam paredzēta 1m plata gājēju ietve. Augšteces pusē paredzēta Lattelecom kabeļu 

stiprinājumu izbūve. Uz būvniecības laiku Lattelecom sakaru kabelis pārvietojams kā norādīts rasējumos. 

Tiek paredzēta jaunu atvairbarjeru izbūve ar transporta noturēšanas līmeni H2 un iedarbības platumu ne 

lielāku par W4 un to augstumu no segas konstrukcijas ne mazāku kā 1.2 m, bet tilta pieejās attiecīgi barjeras 

ar transporta noturēšanas līmeni H2 un iedarbības platumu ne lielāku par W4. Tilta brauktuvē paredzēts 

izbūvēt ūdens novades caurules no segas un hidroizolācijas. 

Tilta sijas ir paredzēts attīrīt un veikt lokālu defektu remontu, izmantojot remontjavas. Siju galos bojātais 

betons jānokaļ, jāattīra stiegrojums un jāveic sijas remonts. Virs upes balstiem siju galu remonts veicams 

tajās vietās, kur tiem var brīvi piekļūt. Malējām sijām pirms brauktuves izbūves no plauktiem jānokaļ viss 

bojātais betons un jānotīra stiegrojums. Siju diafragmām paredzēts remonts (atjaunojot diafragmu 

savienojumu vietas, lai nodrošinātu siju kopdarbību). 

Esošiem mūra balstiem un atbalstsienai paredzēta mūra attīrīšana un šuvju remonts. Balstu 

uzbetonējumam paredzēta attīrīšana un remonts. Tiltu galos paredzēts veikt jaunu gala sienu izbūvi. Posmā 

starp trīs laidumu un viena laiduma tiltiem tiek paredzēts veikt ietves izbūvi. Tiek paredzēta divu 3 m garu 

pārejas plātņu izbūve. Trīs laidumu tilta upes balstiem paredzēts veikt tērauda balstīklu podestu remontu 

izmantojot javu ar superplastificējošām piedevām. Balstīklu remontu tiek paredzēts veikt vietās,  kur 

tām var brīvi piekļūt. 
Ietves paredzēts pārklāt ar pretslīdes pārklājumu. 

Konusu nostiprinājumus paredzēts stiprināt no jauna ar dolomīta akmens masas bērumu virs ģeotekstila. 

Paredzēts veikt daļēju žoga demontāžu upes lejteces pusē pie balsta Nr. 1. 

Tilta pār Maltu pieeju pārbūve 

Paredzēts atjaunot arī tilta pieejas. Tilta pieejās paredzēta asfaltbetona seguma frēzēšana, kā arī grants 

seguma rakšana. Tilta pieejās atļauto braukšanas ātrumu paredzēts pakāpeniski samazināt līdz 30 km/h, kā 

arī aprīkot tiltu ar 208. un 209. ceļa zīmēm. 

Labā krasta pieejā paredzēta sekojošas brauktuves segas izbūve 5 m attālumā no tilta (asfaltbetona 

segums): 

 A/b dilumkārta AC 11 surf, 40 mm, 

 A/b saistes kārta AC16 base, 60 mm, 

 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta, 250 mm, 
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 Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Pēc asfaltbetona seguma izbūves labā krasta pieejā paredzēta sekojoša segas konstrukcija (grants-šķembu 

maisījuma segums): 

 Nesaistītu minerālmateriālu (0/32 s) segums, 100 mm, 

 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta 250 mm, 

 Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Šī konstrukcija paredzēta 10 m garā posmā. Kopējais labā krasta pieejas garums ir paredzēts 20 m. 

Pēdējos 5 m ir paredzēta nesaistīta minerālmateriālu (0/32 s) seguma ieklāšana salaidumam ar esošo 

situāciju. 

Kreisā krasta pieejā paredzēta sekojošas brauktuves segas izbūve 10 m attālumā no tilta (asfaltbetona 

segums): 

 A/b dilumkārta AC 11 surf, 40 mm, 

 A/b saistes kārta AC16 base, 60 mm, 

 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta, 250 mm, 

 Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Pēc asfaltbetona seguma izbūves kreisā krasta pieejā paredzēta sekojoša segas konstrukcija (grants-

šķembu maisījuma segums): 

 Nesaistītu minerālmateriālu (0/32 s) segums, 100 mm, 

 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta 250 mm, 

 Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Šī konstrukcija paredzēta 10 m garā posmā. Kopējais kreisā krasta pieejas garums ir paredzēts 20 m. 

Sagatavošanās darbi 

1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un 

demontējamo elementu identificēšana. 

2) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukuma ierīkošana un 

labiekārtošana (ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana), tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā 

žoga uzstādīšana. 

3) Jāveic nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī 

atsevišķa skaitītāja uzstādīšana. Būvdarbu veicējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī 

mobīlos ģenerātorus. 

4) Visu nepieciešamo informatīvo plakātu izvietošana. 

5) Gan būvlaukuma pilsētiņai, gan pašam būvlaukumam diennakts tumšajā laikā ir jābūt 

apgaismotam. 

6) Konstrukcijas asu nospraušana dabā ir jāveic saskaņā ar BK daļas rasējumiem. Konstrukcijas 

asu nospraušanas darbiem ir pieaicināms atbilstoši sertificēts mērnieks.  

 

Tilta pārbūves darbu secība (dots principiāls darbu sadalījums): 

1) Būvlaukuma ierīkošana, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. 

2) Esošās laiduma konstrukcijas brauktuves, ietves un margu demontāža. 

3) Krasta balstu atrakšana un uzbetonējuma demontāža. 

4) Krasta balstu uzbetonējuma, atbalstsienas uzbetonējuma un pārejas plātņu izbūve. 

5) Balstu un laiduma konstrukcijas remonts izmantojot remontjavas. 

6) Laiduma konstrukcijas brauktuves plātnes un malas siju betonēšana. 

7) Brauktuves aprīkojuma uzstādīšana. 

8) Konusu uzbērumu izbūve un upes krastu nostiprināšana ar laukakmeņu krāvumu. 

9) Tilta pieeju atjaunošana. 

Būvdarbu veicējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir iespējams 

sadalīt vēl sīkāk. 

Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvdarbu veicējam ir 

jāizstrādā darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP). 
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DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 

pamatojoties uz šo Darbu organizēšanas projektu un būvprojektu kopumā. 

Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti: 

  - Darba likums; 

  - Būvniecības likums; 

  - Darba aizsardzības likums; 

  - Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 

  -MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi "; 

  -MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";  

  -MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"; 

  -MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, 

darba aizsardzību un ugunsdrošību; 

  - LR “Darba aizsardzības likumu” ar tā papildinājumiem - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides 

iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. 

  - MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 

Izstrādājot DVP, Būvdarbu veicējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, izpildes 

metodes ņemot vērā vietas ģeoloģiskos apstākļus un būvlaukuma teritorijā esošās komunikācijas. Būvdarbu 

veicējam tā pat jāizstrādā detalizēts būvniecības laika grafiks. 

Būvdarbu veicējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai nepieciešamo 

atļauju (koku ciršanas atļauja, būvatļauja u.tml.) un saskaņojumu saņemšanas izmaksas.  

Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana 

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās sniegtajām norādēm, 

par ko tiek sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu izpildei atļauts izmantot 

tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju prasībām, par ko liecina materiālu atbilstības deklarācijas ar 

pielikumā pievienoto ražotāja izsniegto kvalitāti apliecinošo sertifikātu.  

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga klātbūtnē. Nav 

pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par iepriekšējo darbu nav 

parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās izmaiņas ir 

reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvdarbu 

veicējam ir jāpieaicina licencēts mērnieks, kas veic izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu pievieno 

pie objekta izpilddokumentācijas. 

Būves izpildmērījuma plāna izstrāde veicama atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un MK noteikumu Nr.633 

„Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 45. un 48.punktu prasībām. 

Pēc visu tilta konstrukciju izbūves (tai skaitā tilta pieeju un upes krastu nostiprinājumu izbūves) darbu 

pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa 

zīmēm, tehnikas u.tml. Jānovērtē pievadceļu stāvoklis, ja būvdarbu rezultātā tie ir bojāti, jāveic remonts. 

Jāatjauno būvdarbu laikā iznīcinātās ierīkotās robežzīmes atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 „Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Veicot projektā paredzētos darbus ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas autoceļa aizsargjoslā, būvdarbu 

veicējam jānodrošina Aizsargjoslu likuma prasības, zemes īpašnieki, kuru zemēs darbi tiks veikti, rakstiski 

jābrīdina vismaz divas nedēļas pirms būvdarbu uzsākšanas. 

 Būvdarbu skartajā teritorijā neatrodas ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, ne valsts ģeodēziskā tīkla 

punkti. 

Tilta atklāšana satiksmei 

Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā skatīt rasējumā SO-01. 

Autotransporta kustību pa atjaunoto tiltu drīkst uzsākt tikai tad, kad atbilstoši projektam 

atjaunoto laiduma un balstu konstrukciju betons sasniedzis 100% no projektā paredzētās betona 

stiprības attiecīgajai betona klasei, kā arī izbūvēta asfaltbetona seguma apakškārta un uzstādītas 

drošības barjeras. Būvdarbu laikā tehnikas atrašanās uz tilta nav pieļaujama. Autoruzraudzības 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC
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ietvaros var tikt izskatīta iespēja konkrētai būvniecības tehnikai šķērsot tiltu, Būvdarbu veicējam 

pirms tam minēto darbu saskaņojot ar Autoruzraudzību. 
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Sagatavošanas darbi  

S1.1 Mobilizācija 

Pēc līguma noslēgšanas Būvuzraudzībai tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts būvlaukuma ierīkošanas 

un likvidēšanas plāns. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī nomas un 

kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un nomu. 

Mobilizācijas cenā tā pat jāiekļauj visi darbi, kas saistās ar būvlaukuma ierīkošanu un likvidēšanu 

(nožogojums, plakāti, elektrības pieslēgumi, uc.), tai skaitā ceļa seguma, vai zāliena (un citu elementu, kas 

tiks bojāti) atjaunošana vismaz tādā stāvoklī, kā tas bija pirms darbu uzsākšanas. 

Mobilizācijas cenā jāiekļauj arī Būvuzraudzības nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, ieskaitot apkuri, 

apgaismojumu un uzkopšanu ar sekojošām iespējām: 

- Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta Būvuzraudzībai. Birojam jābūt aprīkotam ar 

piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī 

sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli vismaz astoņām personām, sanitārajām prasībām atbilstošai 

tualetei un mazgāšanas ierīcēm. 

- Būvdarbu veicējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, 

kanalizācija, atkritumu izvešana). 

- Būvuzraudzības un personāla vajadzībām birojā Būvdarbu veicējam jānodrošina interneta 

lietošanas iespējas. Samaksu par pieslēgumu jāuzņemas Būvdarbu veicējam. 

Būvdarbu veicējam ir jāparedz cietā seguma ieklāšana uz gājēju pagaidu ceļa, tādējādi nodrošinot 

savienošanas funkciju visos laikapstākļos. 

 

Mobilizācijas pozīciju cenā jāiekļauj visi pagaidu un piebraucamie ceļi, kas paredzēti visu konstrukciju 

būvniecībai un/vai esošo konstrukciju demontāžai. Tāpat mobilizācijas cenā jāiekļauj visu bojāto 

elementu atjaunošana iepriekšējā stāvoklī. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 

 Detālo darba zīmējumu izstrādi; 

 Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

 Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 

 Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 

 Veidņu un turu projektēšana laiduma konstrukciju un tilta balstu izbūvei. 

Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no tehniskajā projektā dotā, 

ja konstrukciju nepieciešams precizēt (balstu konstrukcijas), vai pēc Būvuzraudzības pieprasījuma, Būvdarbu 

veicējam jāizstrādā detalizēti darba rasējumi. Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai 

darbu veikšanas programmas mēnesi pirms plānoto darbu uzsākšanas. Būvdarbu veicējam jāveic visu turu un 

veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu un turu 

projektu būvdarbu veicējs iesniedz apstiprināšanai Būvuzraudzībai ne vēlāk kā divas nedēļas pirms turu un 

veidņu uzstādīšanas. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas pasūtītājs var 

veikt šī darba apmaksu līdz 50% no kopējās darba izmaksas summas. Pārējo samaksu par šo darbu 

veic pēc demobilizācijas. 

Mērvienība: KS. 
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S1.3 Pagaidu darbi 

S1.31 Satiksmes organizēšana tilta atjaunošanas laikā 

a) Process ietver nepieciešamo pagaidu ceļa zīmju un norādījumu uzstādīšanu pirms nojaukšanas darbu 

uzsākšanas saskaņā ar saskaņotu shēmu. Satiksmes organizēšanas shēmu skatīt rasējumā SO-01. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa zīmes demontējamas. 

Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā jāveic saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. Būvdarbu veicējam būvniecības laikā 

jānodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības 

prasības veicot būvdarbus” izpilde. 

Ceļu zīmēm jāatbilst LVS 77 un LVS 85 tehniskajām prasībām. 

Tāpat process ietver gājēju pagaidu ceļa un gājēju pagaidu tilta izbūvi, uzturēšanu un demontāžu skat. 

rasējumu DOP-01. Gājēju pagaidu ceļa un tilta novietojuma vieta precizējama pie Pasūtītāja. 

Gājēju pagaidu tilta ietves platumam jābūt vismaz 1.0m, tā malās jābūt piestiprinātām 1.1m augstām 

gājēju margām. Gājēju ceļa platumam jābūt vismaz 1.0m. Tas ir jānostiprina pret izskalošanu. 

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina gājēju pagaidu tilta un gājēju ceļa uzturēšana būvniecības laikā. 

Būvdarbu veicējam ir jāparedz cietā seguma ieklāšana uz gājēju pagaidu ceļa, tādējādi nodrošinot 

savienošanas funkciju visos laikapstākļos. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas ir nepieciešams nojaukt gājēju pagaidu ceļu un tiltu, un sakārtot apkārtējo 

platību vismaz tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms darbu uzsākšanas. Būvdarbu veicēja tehnika nedrīkst 

bojāt vietējos ceļus, tai skaitā, tilta pieejās. 

Gājēju tilta nestspējai jābūt vismaz 250 kg/m
2
. 

f) Satiksmes organizēšanas izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas 

pasūtītājs var veikt šī darba apmaksu līdz 70% no kopējās darba izmaksas summas. Pārējo samaksu 

par šo darbu veic pēc pagaidu ceļazīmju demontāžas. 

 Gājēju pagaidu tilta un ceļa izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc gājēju pagaidu tilta un ceļa 

uzstādīšanas pasūtītājs var veikt šī darba apmaksu līdz 70 % no kopējās darba izmaksas summas. 

Pārējo samaksu par šo darbu veic pēc gājēju pagaidu ceļa un tilta demontāžas un apkārtnes 

sakopšanas. 

Mērvienība: KS. 

S1.4 Krūmu ciršana. Koku ciršana. 

a) Nocirstie koki, krūmi, zari, celmi un virszemes saknes jāaizvāc uz būvdarbu veicēja atbērtni. 

Dedzināšanu uz vietas var veikt, ja šo darbu veikšanas vieta un laiks ir saskaņots ar VUGD. Pelni 

jāizkliedē.  

c) Nocirsto krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 5cm, bet pēc nocirsto koku celmu laušanas celmu 

vietām jābūt aizbērtām, kā arī attīrītajai un darba izpildes gaitā skartajai teritorijai jābūt noplanētai. 

Nozāģēto zaru zāģējuma vietas saglabājamajiem kokiem pēc zaru nozāģēšanas nekavējoties jānosedz 

ar atbilstošu potziedi. 

d) Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot pasākumus prasību 

nodrošināšanai. 

f) Zāģējot krūmus vai kokus un laužot celmus, paveikto darbu uzmēra, mērot laukumu pēc zaru vainaga. 

Zāģējot atsevišķi augošus kokus un laužot celmus, kā arī zāģējot zarus un veidojot vainagus, padarīto 

darbu uzmēra gabalos [viens(am) koks(am) + viens celms = 1gab.]. 

Visām koku un krūmu zāģēšanas cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un 

nepieciešamais darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus 



Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde  

2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

16 

būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. Papildus koku un krūmu nociršanai projektā 

paredzētajā apjomā ir paredzēts arī izlauzt celmus. 

Mērvienība: koki (ar Ø virs 20 cm ieskaitot) - gab., krūmi (tai skaitā koki ar Ø  zem 20 cm) – m
2
. 

S1.5 Mērniecības darbi 

a) Process ietver tilta konstrukciju un ceļa nospraušanu saskaņā ar rasējumos dotajām koordinātēm. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem 

parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi 

pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi 

būvprojekta ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″, 

ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Būvdarbu veicējam pēc demontāžas darbiem ir jāveic esošo konstrukciju uzmērīšana, lai 

precizētu jauno un eksistējošo konstrukciju novietojumu un augstuma atzīmes. Uzmērījums 

globālās koordinātās un absolūtajās augstuma atzīmēs iesniedzams projekta autoram dwg. 

formātā. 

Pirms būvdarbu veikšanas būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju dimensiju 

atbilstību esošajai situācijai. 

Ja būvdarbu laikā tiek atrastas zemju robežzīmes, kuras traucē būvdarbu veikšanai, pēc būvdarbu 

pabeigšanas tās jāatjauno atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Process ietver arī kupicu un robežzīmju atjaunošanas darbus. 

b) Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta 

sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

c) Atbalsta sistēma jāizveido no piketu punktiem un citiem atbilstoša veida un izkārtojuma ģeodēziskiem 

punktiem, ievērojot darbu raksturu un vietējos reljefa un citus apstākļus. Ģeodēziskie punkti jāizveido 

tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam 

būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un 

aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta cita, tad būvniecības 

nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 4. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-

15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″. Klasi var sasniegt ar parastajiem mērīšanas paņēmieniem atbilstoši 

norādēm zemāk dotajā tabulā. 

Mērījumu precizitātes raksturojums 

Nosaukums Standartnovirze σ Precizitātes raksturojums 

Plāna stāvokļa precizitātes klase P4 0.5 mm < σL ≤ 5 mm Augsta 

Augstuma precizitātes klase H4 0.5 mm < σH ≤ 2 mm Augsta 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. Būvdarbu veicējs 

ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot 

būvdarbus. 

d) Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad 

jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 

Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvdarbu veicējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības 

materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvdarbu veicējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvuzraudzības ieskatiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāizgatavo objekta izpilduzmērījums. 



Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde  

2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

17 

f) Mērniecības darbu apjomos jāietver tilta konstrukciju asu un pašu konstrukciju nospraušana, esošo 

konstrukciju uzmērīšana pēc demontāžas, kā arī tilta pieeju nospraušana un kupicu, robežzīmju 

atjaunošana. Visu pārējo mērniecības darbu izmaksas jāietver attiecīgo būvniecības darbu izmaksās. 

Mērvienība: mērniecības darbiem – KS. 

S1.6 Konstrukciju nojaukšana 

S1.61 Esošo konstrukciju demontāža 

a) Process ietver visus materiālus, iekārtas, instrumentus un darbus, kas saistīti ar esošo konstrukciju 

nojaukšanu, visu būvgružu novākšanu un transportēšanu uz sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu 

vai izgāztuvi. Konstrukciju nojaukšanas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts. 

Ja esošo konstrukciju nojaukšanai nepieciešams izveidot būvbedri un projektā nav citas norādes, tad 

būvbedres rakšanas, aizbēršanas un malu nostiprināšanas darbi jāiekļauj šajā procesā. Demontāžas 

darbi ietver: 

 Esošā tilta margu konstrukciju demontāžu; 

 Esošā tilta brauktuves segas demontāžu; 

 Krasta balstu daļēja demontāža; 

 Atbalstsienas daļēja demontāža 

 Konusu nostiprinājumu demontāža; 

 Tilta pieeju segas konstrukcijas demontāža, tai skaitā asfaltbetona frēzēšana; 

 Ceļa zīmju un signālstabiņu demontāža; 

 Žoga demontāža; 

 Tērauda siju nozāģēšana līdz balstīklu podestiem ( darbs veicams pēc laiduma malas sijas 

izbūves un Lattelecom komunikāciju kabeļa piestiprināšanas pie laiduma malas sijas); 

 Citu konstrukciju, kuras ir norādītas rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos, 

demontāžu. 

Pirms konstrukciju demontāžas darbu uzsākšanas būvdarbu veicējam un būvuzraudzībai 

jānovērtē konstrukciju tehniskais stāvoklis un jāizvēlas tāda konstrukciju demontāžas metode, 

kas novērstu saglabājamo konstrukciju daļu bojāšanu. Saglabājamo konstrukciju bojājumu, 

kas radušies neuzmanīgas demontāžas rezultātā, remonts jāievērtē konstrukciju izbūves 

vienības cenā. 

Pirms nojaukšanas darbu sākuma Būvdarbu veicējs izstrādā nojaukšanas darbu programmu un saskaņo 

to ar Būvuzraudzību 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 

Būvdarbu laikā ievērot Rēzeknes Reģionālās vides pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu prasības. 

Asfalta frēzēšana 

Asfalta segumu paredzēts frēzēt, lai izveidotu esošā asfalta segumam nepieciešamo augstumu, 

līdzenumu un šķērskritumu, novāktu vecās asfalta kārtas vai sagatavotu esošās un no jauna ieklājamās 

asfalta kārtas salaidumu vietas. 

Paredzot izlīdzinošo frēzēšanu jārēķinās, ka ar šo metodi ceļa seguma līdzenumu var uzlabot nedaudz, 

t.i. izlīdzinošā frēzēšana ir lietojama, ja nofrēzējamās kārtas lielākais biezums nepārsniedz apmēram ½ 

no esošās asfalta virskārtas biezuma. Ja esošā seguma līdzenums ir ļoti slikts, ieteicams paredzēt citus 

līdzenuma nodrošināšanas paņēmienus. 

Darba apraksts 

Asfalta seguma frēzēšana ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai  veiktu  asfalta  

seguma  izlīdzinošo  vai  savienojumu  frēzēšanu, vai nofrēzēšanu visā paredzētajā platībā, kā arī 

nofrēzē tā materiāla aizvākšanu. 

Frēzei izlīdzinošajai frēzēšanas veikšanai jābūt, ar darba platumu vismaz 2 m un aprīkotai ar 

automātisku šķērsslīpuma vadību. 

Darba izpilde 
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Izlīdzinošā frēzēšana izpildāma apjomā, kas nepieciešams nākamās konstruktīvās kārtas prasītā 

šķērsprofila un līdzenuma iegūšanai. Asfalta seguma nofrēzēšana izpildāma paredzētajā biezumā. Ja 

iecerēts nofrēzēt tikai daļu no esošā asfalta seguma, tad jānodrošina arī paredzētais šķērsprofils un 

līdzenums. 

Savienojumi  jāfrēzē  tieši  pirms  asfalta  maisījuma  ieklāšanas  darbu  sākuma.  

Savienojuma frēzējums joslas šķērsvirzienā jāizpilda vismaz 3 m platumā, bet garenvirzienā vismaz 1 

m platumā. Savienojuma frēzējuma dziļumam sajūgumā ar esošo segumu jābūt ne seklākam par 

uzbūvēt paredzētās asfalta kārtas biezumu. Darba dienas beigās nedrīkst palikt ceļa  asij  

perpendikulāri  izfrēzētas  atklātas  savienojuma  vietas.   

Nofrēzētais materiāls jāaizved uz atbērtni. Jākontrolē nofrēzētā asfalta daudzums būvobjektā katrā 

automašīnā. 

Kvalitātes novērtējums 

Asfalta seguma izlīdzinošās vai savienojumu frēzēšanas kvalitātei jāatbilst zemāk tabulā izvirzītajām 

prasībām. 

Tabula. Frēzēšanas kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

 

Parametrs 

 

Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Līdzenums Attālums no kārtas 

(frēzētās) virsmas līdz 

mērmalas plaknei 

nedrīkst pārsniegt 10 mm 

LVS EN 13036-7 

Katrā vietā ar ķīli veicot 

5 mērījumus ik pēc 0,5 

m, sākot mērīt 0,5 m no 

mērlatas gala. Mērlatu 

var uzlikt gan 

garenvirzienā, gan 

šķērsvirzienā, bet tā 

jāuzliek tā, lai mērķīlis 

tiktu novietots šķērsām 

vai leņķī pret frēzējuma 

gropēm 

Testējot šaubu 

gadījumos par 

neatbilstību 

Šķērsprofils, 

ja paredzēts 

≤ ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā 

joslā ik pēc 20 m 

Līdzenuma neatbilstības gadījumā papildus jāfrēzē vai jālabo, iestrādājot asfalta maisījumu. 

Bojāto betona virsmu atkalšanas darbu izpilde 

Darba izpildes laikā nedrīkst tikt bojāts veselais betons un stiegrojums. Ja darbu veikšanas laikā tiek 

bojāts veselais betons, tad tā atjaunošana un remonts jāveic par izpildītāja līdzekļiem. 

Betona kalšanas laikā ir jāveic drošības pasākumi, lai atkaltais betons neizraisītu avārijas vai 

negadījumus. Drošības pasākumiem ir jābūt spēkā visu betona kalšanas laiku. Pie lieliem un dziļiem 

bojājumiem, kur kalšanas robeža pārsniedz projektā paredzēto, vai tiek konstatēti ievērojami 

stiegrojuma bojājumi, par to nekavējoties jāinformē Būvuzraudzību. 

Izkalto laukumu malas veido tā, lai nodrošinātu vislabāko saķeri starp remontjavu un betonu. Pie 

torkretēšanas izkaluma malas jāveido 45° leņķī ar betona virsmu. Lai ierobežotu apgabalu, ko pēc tam 

nevajadzētu nokalt, lietot leņķa griezējdisku betonam.  

Stiegrojums, kuram atsegts vairāk par 50 %, no šķērsgriezuma virsmas ir jāatsedz pilnībā. 

Stiegrojumam jābūt tā atsegtam, lai to varētu apbetonēt. Brīvam attālumam starp stiegru un betona 
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virsmu, jebkurā virzienā, ir jābūt lielākam par 20 mm (lai stiegru varētu aptvert ar plaukstu). Pie 

kalšanas ar rokām, kaltās virsmas jātīra ar augstspiediena gaisa strūklu. 

Brīvās un daļēji saistītās betona daļas jānokaļ. Bojātā betona nokalšanai var tikt izmantota augsta 

spiediena ūdens strūkla. Virsmas, kuras netiek kaltas, bet kuras paredzēts apbetonēt vai apmest ir jātīra 

ar augsta spiediena gaisa strūklu. 

c) Visas norādītās konstrukcijas jānojauc, būvgruži jānovāc un jāaizved. Būvdarbu veicējam jānodrošina 

darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un trešajai pusei. Darbi jāvada 

Būvdarbu veicēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis 

Būvuzraudzība. 

Visas konstrukcijas sadalāmas (sagriežamas) gabalos, kuru svars un izmēri ir pieļaujami izvēlēto 

celtņu celtspējai un transportēšanai ar autotransportu. Stingri jāraugās, lai paliekošā konstrukciju daļa 

nezaudētu stabilitāti un netiktu samazināta darbu drošība. 

Visas nojauktās konstrukcijas, kuras nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir Būvdarbu veicēja īpašums, ja 

vien tas nav atrunāts līgumā ar Būvdarbu veicēju citādāk. 

f) Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjomu m, m
2
, m

3
, gab. 

Mērvienība: žoga un margu demontāža – m; segas konstrukcijas demontāža un asfaltbetona segas 

frēzēšana – m
2
, dzelzsbetona konstrukciju un segas konstrukcijas demontāža (tai skaitā pamatnes 

sagatavošana/profilēšana)– m
3
, tērauda sijas, ceļa zīmes un signālstabiņi – gab. 
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 S1  Zemes darbi 

S2.1 Sausa būvbedre konusa atbalsta izbūvei. Būvbedres rakšana. 

Projektā paredzēts veikt grunts rakšanas darbus tilta pieeju, tilta krasta balstu un konusu (nogāžu 

nostiprinājumu) izbūvei sausā būvbedrē atbilstoši rasējumiem. 

Šie darbi sevī ietver liekās grunts norakšanu līdz atzīmēm, kas nodrošinātu ūdens atvadi no apkārtējās 

teritorijas un zemes klātnes nolīdzināšanu līdz projektā paredzētajiem līmeņiem. Liekā grunts jāaizved uz 

būvdarbu veicēja atbērtni. 

Ja būvdarbu veicējs paredz liekās grunts izlīdzināšanu uz vietas, tā jāveic nesabojājot, nodrošinot vai 

atjaunojot ceļa konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam paredzētajiem mērķiem atbilstošā kvalitātē. 

Būvbedres nostiprinājuma konstrukciju (rievpāļu tipu, iebūves dziļumu, u.c.) precizē izejot no: 

o ģeoloģiskā griezuma gruntīm, 

o gruntsūdens līmeņa, 

o lietderīgās slodzes no transporta kustības, celtniecības iekārtu un mašīnu darba slodzēm, 

drošības koeficentu pieņemot 1.5, 

o grunts un būvkonstrukciju pašsvara, drošības koeficentu pieņemot no 1.05-1.15. 

Ja būvbedres norobežošanai tiek lietotas rievsienas, tad iedziļinot rievsienas (arī tās demontējot) 

jāizvēlas atbilstoša tehnoloģija, lai nekādā veidā netiktu bojāts vai apdraudēts apkārtējo ēku, būvju 

un inženierkomunikāciju stāvoklis. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekšķētas vai sasaldētas. 

Būvprojektā paredzēta arī zemes klātnes sagatavošana zem segas konstrukcijas. Klātnes nestspējai zem 

ceļa segas konstrukcijas jābūt lielākai par 45MPa. Pēc liekās grunts norakšanas jāveic zemes klātnes grunts 

sagatavošana – profilēšana, planēšana un blīvēšana, nodrošinot būvprojektā norādītos ģeometriskos 

parametrus. Pēc zemes klātnes sagatavošanas jānodrošina tās kopšana līdz nosedzošās kārtas būvniecības 

uzsākšanai. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba 

daudzuma aprēķini. 

Zemes klātnes sagatavošanu var veikt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. 

Tālākās kārtas drīkst būvēt tikai pēc tam, kad ir pārbaudīta un ir atbilstoša uzbūvētās zemes klātnes 

kvalitāte. 

Zemes klātnes ierakuma izstrādei (liekās grunts norakšanai līdz projektā paredzētajām atzīmēm) 

temperatūras vai citu klimata ierobežojumu nav, bet, ja ierakums izstrādāts sasalušās gruntīs vai ziemas 

periodā, tad segu drīkst būvēt tikai pēc tam, kad pamatne pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša 

tās kvalitāte. 

Sagatavotajai zemes klātnes virsmai jābūt līdzenai, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei. Izpildīto 

darbu kvalitātei jāatbilst 2.1-1. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms 

nosedzošās kārtas būvniecības. 

2.1-1.tabula. Zemes klātnes kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 

atzīmes 
≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā (piem., 

uz ceļa ass un malās) ik pēc 

10 m 

Nogāžu slīpums Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem 
Testējot aizdomu 

gadījumos par neatbilstību 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā joslā 

ik pēc 10 m pirms 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Platums 
≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

nosedzošās kārtas 

būvniecības 

Novietojums plānā ≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā 

raksturīgos punktos 

Grunts sablīvējums katrai 

kārtai vai pamatnei(1) (2) 

≥ 98 % no Proktora blīvuma 

vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības katrā tilta pusē 

pa vienam mērījumam 

Deformācijas modulis, ar 

saistvielām nesaistītām 

kārtām 

Kopējais deformācijas 

modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par 45 MPa  

 

DIN 18134(3) 

LVS EN 1097-5 

LVS EN 13286-2 

Pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības katrā tilta pusē 

pa vienam mērījumam 

PIEZĪME(1) Jānosaka no grunts uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kas jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora blīvumu. 

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Būvdarbu veicējam darbs jāplāno un jāveic jebkurā darbu stadijā tā, lai tiktu novērsta virszemes vai 

jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei kubikmetros un projektā 

paredzēto sausu būvbedru izbūves apjomu mēra kā būvbedres rakšanu/uzturēšanu gabalos. 

Mērvienība: m
3
, gab. 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

S2.621 Drenējošā smilts slāņa izbūve. Salizturīgās kārtas izbūve. 

a) Process ietver drenējošā smilts slāņa (salizturīgās kārtas) izbūvi, kur tas nepieciešams projekta 

realizēšanai. 

Salizturīgo kārtu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver pamatnes sagatavošanu 

(profilēšana, planēšana), nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi. Ja 

nepieciešams, tad jāveic arī ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Smiltij, kas tiks izmantota aizbēršanai, jābūt tīrai, bez organiskiem piejaukumiem, ar labām 

drenējošām īpašībām (filtrācijas koeficients ne mazāks par 1.5 m/diennaktī), un tādām fizikālām 

īpašībām, kas ļauj noblīvēt vismaz līdz 98% no maksimālā blīvuma sausā stāvoklī, kas iegūts saskaņā 

ar ASTM pārbaudes metodi D698 (“Standarta Proktors”), smiltī atrodošos atsevišķu akmeņu diametrs 

nedrīkst pārsniegt 2/3 no izbūvējamā slāņa biezuma. 

Salizturīgās kārtas nestspējai (kopējais deformācijas modulis EV2) uz salizturīgās kārtas virsmas 

brauktuvei jābūt vismaz 90MPa. 

Lietojami materiālu maisījumi, kuri atbilst 2.6-1.tabulā izvirzītajām vispārējām prasībām un 2.6-2. 

tabulā izvirzītajām prasībām granulometriskajam sastāvam. 
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2.6-1.tabula. Vispārējās prasības materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto nestspēju ≥ 90 MPa  

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Minerālmateriāla (jaukta) 

procentuālais daudzums, kas iziet 

caur 0,063 mm sietu, svara %(1) 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f5 ≤ 5 

PIEZĪME(1) Līdz 10% no veiktajiem testiem pieļaujams daļiņu saturs <0,063 mm ≤ 7 masas %. 

2.6-2.tabula. Prasības granulometriskajam sastāvam materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto 

nestspēju ≥ 90 Mpa. Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GV 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS EN 

13285 
Kategorija Prasība 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 2D mm 

- daļiņu daudzums < D mm 

LVS EN 933-1 4.3.3 OC80 

 

100 

80 – 99 

 

Sieta izmērs 

(mm) 

Maisījuma apzīmējums 

0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63 

Cauri izsijātā materiāla daudzums (svara %) 

125        100 

90 - - - - - - 100 - 

63 - - - - - 100 - 80-99 

56 - - - - 100 - 80-99 - 

45 - - - 100 - 80-99 - - 

31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87 

22,4 - 100 - 80-99 - 47-87 - - 

16 100 - 80-99 - 47-87 - - - 

11,2 - 80-99 - 47-87 - - - - 

8 80-99 - 47-87 - - - - - 

5,6 - 47-87 - - - - - - 

4 47-87 - - - - - 15-75 15-75 

2 - - - - 15-75 15-75 - - 

1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - - 

Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu un pieļaujamās novirzes, 

nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

c) Būvbedres jāaizber pa kārtām (15-20cm), sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla 

mitrumu un pieļaujamās novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

Veltņi. Grunts vibroveltņi (ceļa izbūvei) ar gludiem valčiem, pneimoveltņi. Veltņu tipu, statisko 

lineāro slodzi, vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā 

materiāla kārtas biezuma.  

Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā 

ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu. 
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Salizturīgo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt 

arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā gadījumā drīkst 

izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas vai slāņus 

būvējot, kad uzbūvētais slānis un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās 

kvalitāte. 

Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību 

izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās 

novirzes no optimālā. 

Pirms darba izpildes jātestē 2.6-1.tabulā un 2.6-2. tabulā norādītās vai citas paredzētās materiāla 

īpašības. Paraugi jāņem pirms materiāla iestrādes. Paraugu testēšanas biežums norādīts 2.6-3. tabulā. 

2.6-3.tabula. Testēšanas biežums 

Materiāla vai produkta nosaukums Standarts 

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski 

saistītajiem maisījumiem 
LVS EN 13242 

Nesaistītie maisījumi LVS EN 13285 

Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un virsmas 

apstrādei 
LVS EN 13043 

Bituminētie maisījumi un materiāli LVS EN 13108-21 

 

d) Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. 

Uzbūvētai salizturīgajai kārtai jābūt viendabīgai un līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas 

virsmas. Uzbūvētās kārtas kvalitātei jāatbilst 2.6-4. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes 

un testēšana jāveic pirms nākamās konstruktīvās kārtas būvniecības. 

Tabula Nr. 2.6-4. Prasības salizturīgās kārtas kvalitātei un testēšanas nosacījumi 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 

atzīmes 
≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā (piem., uz 

ceļa ass un malās) ik pēc 20 

m 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 
Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 20 m Platums ≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

Novietojums plānā 

≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 

punktos 

Kārtas biezums 

≤ ± 5 cm no paredzētā 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 

ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 

m no salizturīgā slāņa malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā (piem., uz 

ceļa ass un malās) ik pēc 20 

m 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Sablīvējums (1) 

 

≥ 100 % no Proktora blīvuma 

vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā tilta 

pusē vismaz viens mērījums 

Deformācijas modulis 

Kopējais deformācijas 

modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par: 

- 90 MPa 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā joslā 

vismaz viens mērījums katrā 

tilta pusē 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, attiecinot to pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu kubikmetros. 

Mērvienība: m
3
 

S2.622 Šķembu pamats. Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta. Nesaistītu 

minerālmateriālu (0/56) nesošā kārta. Dolomīta akmens masas (fr. 90/250) bērums. 

a) Process ietver šķembu ieklāšanas darbus, kur tas norādīts projektā. 

Šķembu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver 

nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu 

(profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie 

mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

Konusus paredzēts nostiprināt ar dolomīta akmens masas fr. 90/250 bērumu (salizturības kategorija 

FTA). 

b) Konstrukciju pamatiem lietot šķembu maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45. Pie balstiem Nr. 4 un Nr. 

5 veidojama nesaistīto minerālmateriālu (0/56) pamata kārta kā norādīts rasējumos. 

Nestspējai virs šķembu pamata slāņa jābūt lielākai par 150MPa uz brauktuves. 

Segumam brauktuvei pieejās pamatu nesošajai virskārtai izmantot nesaistītu šķembu 

(minerālmateriālu) maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45 (N - II klase). 

Tabula Nr. 2.6-5. Prasības rupjajām šķembām (minerālmateriāliem) 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13242+A1 

Rupjo šķembu (minerālmateriālu) stiprības 

klase 

N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss
 LVS EN 

933-3 
4.4.p-ts FI50 / ≤ 50 FI35 / ≤ 35 

Formas indekss
 LVS EN 

933-4 
4.4.p-ts SI55 / ≤ 55 SI40 / ≤ 40 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 

LVS EN 

933-5 
4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

 

CNR/50 

 

N 

 

C50/30 

 

50-100 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13242+A1 

Rupjo šķembu (minerālmateriālu) stiprības 

klase 

N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

N 0-50 0-30 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

LVS EN 

933-5 
4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

 

N 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 

1097-2
(6)

 
5.2. p-ts LA45 / ≤ 45 LA40 / ≤ 40 LA35 / ≤ 35 LA30 / ≤ 30 

Triecienizturība, % 
LVS EN 

1097-2, 6.p. 
5.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients LVS EN 

1097-1 
5.3. p-ts MDENR / nav prasību 

Sonnenbrand bazaltam: 

kategorija 
- masas zudums pēc vārīšanas, 
masas % 

- Losandželosas koeficienta 

palielināšanās pēc vārīšanas 

 

LVS EN 

1367-3 

LVS EN 

1097-2 

7.2. p-ts 

SBLA 

 
≤ 1 

 
≤ 8 

Ūdens uzsūcamība, 

procentuālais daudzums 

pēc masas, kā pārbaudes 

tests salumkusumizturībai 

LVS EN 

1097-6 7.p. 

vai B piel. 

7.3.2. p-ts 
WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

WA240,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Salumkusumizturība
(4)

, 

procentuālais masas 

zudums: 

Sasaldēšana un atkausēšana 

 

Magnija sulfāta vērtība 

 

LVS EN 

1367-1 

LVS EN 

1367-2 

7.3.3. p-ts 

 

 

FDeklarēts / > 4 

 

MSDeklarēts / 

> 35 

 

 

F4 / ≤ 4 

 

MS35 / ≤ 35 

 

 

F2 / ≤ 2 

 

MS25 / ≤ 25 

Akmens materiālu daļiņu sadalījumam frakcijas 90/250 maisījumā ir jāatbilst zemāk esošajiem 

norādījumiem no LVS EN 13383-1. 

Tabula Prasības 90/250 maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Frakcija, mm 90/250 

Kategorija CP90/250 

Sieta izmērs, mm Izbirusī masa, % 

360 

250 

180 

125 

90 

63 

45 

31,5 

22,4 

98 līdz 100 

90 līdz 100 

- 

0 līdz 50 

0 līdz 15 

- 

0 līdz 5* 

- 

- 

* -fragmenti 

 

 



Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde  

2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

26 

Tabula Nr. 2.6-6 Prasības 0/45 maisījuma īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, 

masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF7 ≤ 7 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, 

masas % 
4.3.2 LFN Nav prasību 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 45 mm 

- daļiņu daudzums < 63 mm 

4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 
 

Tabula Nr. 2.6-7 Prasības 0/45 maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GC 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63 

Augstākais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100 

Normāls maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - - 

Normāls min. % 2 10 13 22 31 41 61 - - 

Zemākais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100 
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Tabula Nr. 2.6-8 Prasības 0/56 maisījuma īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, 

masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF7 ≤ 7 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, 

masas % 
4.3.2 LFN Nav prasību 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 45 mm 

- daļiņu daudzums < 63 mm 

4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 

Tabula Nr. 2.6-9 Prasības 0/56 maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GC 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63 

Augstākais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100 

Normāls maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - - 

Normāls min. % - 10 13 22 31 41 61 - - 

Zemākais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100 

 

c) Zem šķembām jānoņem izjauktais dabīgās grunts slānis un šķembas jānoblīvē. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C 

un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz 

sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai 

vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī 

pārbaudīta tās kvalitāte. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne 

nav sasalusi. 
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Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst 

attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar 

prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā 

granulometriskais sastāvs. 

Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu 

no iebūvēta maisījuma. 

Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto 

granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām 

granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp 

granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas 

izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, 

jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. 

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un 

ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens 

satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, 

sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā 

lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā 

jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, jānosaka šķembu (minerālmateriālu) ūdens saturs pēc LVS EN 

1097-5. 

Ja virs uzbūvētās nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar 

saistvielām nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst 

būt tik blīva, ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Ja nesaistītu šķembu 

(minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai lietotas frakcionētas šķembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu 

būs nodrošināta, neveicot atsevišķu noķīlēšanu vai noķīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu āķembu 

(minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai lietots maisījums, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs 

nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 – 5 cm biezumā pirms nākamās kārtas būvniecības. 

d) Uzbūvētajai nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt 

viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata 

nesošās kārtas vai seguma kvalitātei jāatbilst 2.6-10. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, 

pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu 

būvē vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves. 

Tabula Nr. 2.6-10. Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes 

prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma atzīmes, 

ja paredzēts uzmērīt 

≤ ± 3 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā ik pēc 20 m. 

Piemēram, uz ceļa ass un malās 

Šķērsprofils ≤ ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 20 m Platums ≤ -5/+10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 7 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 

punktos 

Kārtas biezums Pamatu nesošajām kārtām: 

≤ -2/+5 cm no paredzētā. 

Segumu kārtām: 

≤ -1/+2 cm no paredzētā. 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 

ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 

m no kārtas malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā ik pēc 50 m. 

Piemēram, uz ceļa ass un malās 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Sablīvējums katram slānim, 

ja lietoti maisījumi 

(nenosaka segumam) 

≥ 102 % no Proktora 

blīvuma(1) vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā viens 

mērījums katrā tilta pusē pirms 

nosedzošās kārtas būvniecības 

Sablīvējums katrai kārtai, ja 

lietotas frakcionētas 

šķembas 

Veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

DIN 18134 Visā būvobjektā viens 

mērījums katrā tilta pusē pirms 

nosedzošās kārtas būvniecības 

Sablīvējums segumam Kārta nedrīkst būt irdena, 

kārtas virsmai jābūt 

viendabīgai, blīvai, bez 

pārmērīga nepiesaistīta 

materiāla daudzuma uz tās (≥ 

100 % no Proktora blīvuma) 

Vizuāli vai 

ar operatīvām (ātrdarbīgām) 

iekārtām (LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

Deformācijas modulis Kopējais deformācijas modulis 

EV2 nedrīkst būt zemāks par: 

- 150 MPa – V, VI slodzes 

klasei(2), ja nav paredzēts 

citādi 

DIN 18134 Visā būvobjektā katrā joslā 

viens mērījums katrā tilta pusē 

pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu konstrukciju pamatiem un konusa nostiprinājumiem mēra kā iestrādātu šķembu maisījumu 

kubikmetros un laukumu kvadrātmetros. 

 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās virskārtas apjomu mēra kā laukumu kvadrātmetros. 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/56) pamata nesošās kārtas apjomu mēra kā laukumu kvadrātmetros. 

Dolomīta akmens masas (fr. 90/250) bērumu apjomu mēra kā daudzumu kubikmetros. 

Mērvienība:
 
m

3
, m

2
. 

S2.623 Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s nomaļu un seguma izbūve  

a) Nomaļu uzpildīšana ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā 

arī pamatnes sagatavošanu. Nomaļu profilēšana un blīvēšana ietver nepieciešamo profilēšanas un 

blīvēšanas darbu izpildi, lai iegūtu paredzēto šķērskritumu. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes 

jāveic ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. Process ietver arī seguma izbūvi tilta kreisā 

krasta pieejās, kur tas norādīts rasējumos. 

b) Nomaļu uzpildīšanai, kreisā krasta pieeju seguma izbūvei un apbraucamā ceļa virskārtas atjaunošanai 

lietojami minerālmateriālu maisījumi, kas paredzēti nesaistītu minerālmateriālu segumam (0/32s). 

Prasības atbilstoši AADTj,pievestā ≤ 100. 

Tabula Nr. 2.6-9 Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

AADT j, pievestā 

≤ 100 > 100 

N-III klase N-II klase 

Tabula Nr. 2.6-10 Prasības 0/32s maisījuma īpašībām 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz  

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF15 ≤ 15 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % 4.3.2 LF4 ≥ 4 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 32 mm 

- daļiņu daudzums < 45 mm 
4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 

Tabula Nr. 2.6-11 Prasības 0/32s maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GB 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45 

Augstākais maks. 

% 
15 35 40 47 60 68 85 99 100 

Normāls maks. % 12 30 35 40 52 60 77 - - 

Normāls min. % 8 10 14 23 30 43 63 - - 

Zemākais min. % 4 5 9 16 22 35 55 85 100 

 

c) Pirms nomaļu uzpildīšanas no nomalēm un ceļa klātnes šķautnēm jānovāc sanesumi, velēnas u.c., 

transportējot tos uz atbērtni. Pirms jauna materiāla pievešanas esošās nomales virsma uzirdināma 

vismaz 5 cm dziļumā, pirms tam to samitrinot. Materiāls jāiestrādā optimāli mitrs. Ja nomales uzpilda 

pirms seguma dilumkārtas būvniecības, tad materiāls jānovieto valnī uz nomales. Ja nomaļu materiāla 

ieklāšanas iekārta spēj materiālu arī izlīdzināt, tad nomales var uzpildīt pēc seguma dilumkārtas 

uzbūvēšanas. Materiāls jāizber tieši uz nomales, nepārberot klātnes šķautnei vai neuzberot uz 

brauktuves seguma. Iestrādātais materiāls jāblīvē, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās 

iekārtas valču iespiedumi. Vajadzības gadījumā materiāls jāmitrina. 

Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes. Visam sagatavotajam materiālam jābūt 

viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes 

jātestē tā granulometriskais sastāvs. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa 
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lapās noteiktajam. Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt 

testējamo paraugu no kārtā iebūvēta maisījuma. 

d) Uzbūvētās nomales segumam jābūt viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no 

kārtas virsmas. Nomaļu piebēršanā lietotais materiāls nedrīkst atrasties uz brauktuves vai citām ceļa 

konstrukcijām, kur tas nav bijis paredzēts, pretējā gadījumā tas ir jānovāc, nesabojājot ceļa 

konstrukcijas. Uzbūvētajām nomalēm jāatbilst tabulā izvirzītajām prasībām. 

 

Tabula Nr. 2.6-12.Nomaļu kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Seguma malas un 

nomales sajūgums 

Jābūt vienā līmenī vai ne 

vairāk par mīnus 10 mm 

Ar lineālu Visā būvobjektā katrai 

nomalei ik pēc 20 m 

Šķērsprofils 4 – 5 % ceļa klātnes 

šķautnes virzienā, 

vai ≤ ± 1,0 % no 

paredzētā 

Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 
Visā būvobjektā katrai 

nomalei ik pēc 20 m 

Platums   5 cm no paredzētā Ar mērlenti 

Slāņa biezums, ja 

paredzēts uzpildīt 

konkrētā biezumā 

 -1/+2 cm no paredzētā Šurfējot (atrokot) un 

uzmērot ar lineālu 

Testējot aizdomu 

gadījumos par neatbils-

tību 

Sablīvējums Kārta nedrīkst būt irdena, 

kārtas virsmai jābūt 

viendabīgai, blīvai, bez 

pārmērīga nepiesaistīta 

materiāla uz tās (≥ 100 

% no Proktora blīvuma) 

Vizuāli vai 

ar operatīvām 

(ātrdarbīgām) iekārtām 

(LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību kvadrātmetros iestrādātu ar minerālmateriālu maisījumu. 

Mērvienība: m
2
. 

S2.8 Ģeosintētiskie materiāli. 

S2.82 Ģeotekstila ieklāšana 

a) Hidrotehnisko ģeotekstilu paredzēts ieklāt zem konstrukcijām, kur tas ir norādīts rasējumos, lai 

nodalītu bērumu no esošās grunts. 

b) Prasības pielietojamam materiālam: 

Hidrotehniskais ģeotekstils izgatavots no divām kārtām. Pirmā kārta veidota no polipropilēna 

šķiedras, bet otrā kārta no poliestera/polipropilēna šķiedrām, šķiedru saistīšanas veids – mehāniski 

velts (bez termiskas sastiprināšanas). Ģeotekstilam jābūt marķētam ar CE zīmi, un tam jābūt ar 

rūpnīcas ražošanas kontroles (CPR) sertifikātu. 

Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 

 Stiepes stiprība garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 12/12kN/m 

 Pagarinājums garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 40/40 % 

 Ūdens caurlaidība (LVS EN ISO 11058):  

plūsmas ātrums h50 – ≥35 l/m²·s 

 Poras izmērs (LVS EN ISO 12956) – 90μm (±10%) 

 Svars (LVS EN ISO 9864) - ≥640g/m² 

 Izturība pret statisko pārduršanas slodzi 3. tipa augsnēs (gruntīs) - 1200Nm. 
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Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar citiem bojājumiem. 

c) Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina ģeotekstila 

materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls nedrīkst būt 

izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem. Ģeotekstila ieklāšana jāveic saskaņā ar 

materiāla piegādātāja prasībām. Materiālu jāieklāj tādā platumā, kā norādīts rasējumos. Ģeotekstilam 

savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1m. Būvdarbu veicējam pārlaidumi papildus jāiekļauj 

paredzētajā ģeotekstila izbūves apjomā. Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa 

nenosegtu ģeotekstilu. Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar hidrotehnisko ģeotekstilu. 

Mērvienība: m
2
. 

S2.83 Preterozijas ģeopaklājs pieeju nogāžu stiprināšanai 

a) Preterozijas ģeopaklājs nogāžu nostiprināšanai sastāv no vienas kārtas termiski saistīta polipropilēna 

sieta, kas pēc ieklāšanas pārklājams ar augu zemi (augu zemi ar šķembām) apsējot to ar daudzgadīgu 

zālāju. 

b) Sieta tehniskajiem rādītājiem jāatbilst sekojošām prasībām: 

 

Rādītājs 
Minimālās vērtības un 

mērv. 

Testēšanas metode 

balstoties uz: 

Masa 600 g/m
2
 DIN EN 965 

Austs saturošs PE pamata materiāls 30 g/m
2
  

Biezums 20 mm DIN EN 964-1 

Ūdens caurlaidības koeficients  

pie 2 kN/m
2
 

pie 20 kN/m
2
 

pie 200 kN/m
2
 

 

5.6x10 m/sec 

1.3x10 m/sec 

1.5x10
-1

 m/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Filtrācija  

pie 2 kN/m
2
 

pie 20 kN/m
2
 

pie 200 kN/m
2
 

 

1.1x10
-1

 m
2
/sec 

1.2x10
-2

 m
2
/sec 

4.7x10
-4

 m
2
/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Maksimālā stiepes stiprība  

garenvirzienā 

šķērsvirzienā 

 

≥ 2.0 kN/m 

≥ 0.4 kN/m 

DIN EN ISO 10319 

Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka  

garenvirzienā 

šķērsvirzienā 

 

≥ 15 % 

≥ 10 % 

DIN EN ISO 10319 

c) Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar preterozijas ģeopaklāju. 

Mērvienība: m
2
. 

S2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. Augu zemes noņemšana. 

a) Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kā darba veids, ietver sevī virsmas sagatavošanu pirms augu 

zemes uzklāšanas uz nogāzēm un rekultivējamām platībām pēc būvdarbu veikšanas, zemes 

atjaunošanu sagatavotos laukumos saskaņā ar šīm specifikācijām. Apsēšanas darbi ietver augsnes 

sagatavošanu, mēslošanu un platību apsēšanu pietiekamā blīvumā ar zālāju sēklām, vietās, kas 

parādītas rasējumos vai ko norādījusi Būvuzraudzība. Vietās kur nepieciešama augu zemes noņemšana 

tā jānoņem pilnā biezumā zem visām teritorijām, kas nepieciešamas uzbēruma un nostiprinājumu 

būvei, kā arī citām būvēm. Tā novietojama valnī gar ceļa joslas būves robežu vai kaudzēs speciāli 

paredzētās vietās. 

b) Augu zeme 
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Augu zemei jābūt tīrai no lieliem akmeņiem, saknēm, celmiem vai citiem materiāliem, kas var traucēt 

zāļu sēklu izsēšanu un velēnojuma atjaunošanu. Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi jāsasmalcina 

un jāiejauc augu zemē tās ieklāšanas operācijas laikā. Augu zemei vai grunts maisījumam, ja nav 

savādāk norādīts vai apstiprināts, jābūt ar pH līmeni robežās no 5,5 pH līdz 7,6 pH. Organisko vielu 

saturam jābūt ne mazāk kā 3 % vai vairāk kā 20 %.  

Augsnes kārta jāpārbauda, lai noteiktu, vai izvēlētā grunts atbilst prasībām un lai noteiktu precīzu 

augsnes kārtas noņemšanas biezumu. 

Sēklas 

Sēklas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos, standarta iesaiņojumos ar norādītu sēklu nosaukumu, 

grupas numuru, neto svaru, tīrības un dīgstības procentu. Būvdarbu veicējam jāpiestāda būvuzraugam 

pārdevēja parakstīta atskaites kopija, kas apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā laboratorijā pārbaudīta, 

ne agrāk kā 6 mēnešus pirms pārdošanas dienas. 

Jālieto šādas sēklas: 

Sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot noteiktai vietai piemērotu 

dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet 

saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam saulainās vietās, u.tml, 

Sēklu tīrības procents > 95 %, 

Minimālais dīgstības procents > 80 %, 

Minimālais sēklu patēriņš 40 g/m
2
. 

Mēslojums 

Lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt lēna iedarbība, 

lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanaos un augšanu. Būvdarbu veicējam 

jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs. 

Mēslojuma patēriņš 25-30 g/m
2
. 

c) Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo un jānostiprina piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos. 

Augu zeme 

Pirms augu zemes izkliedēšanas paredzētajā laukumā, grunts virsma jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām 

vismaz 50 mm dziļumā, lai veicinātu augu zemes saisti ar pārklājamo virsmu. Grunts virsma, kura 

paredzēta pārklāšanai ar augsnes kārtu, jābūt attīrītai no visiem akmeņiem, kas lielāki par 50 mm un 

visiem atkritumiem un citiem nepiemērotiem materiāliem. Kritumi ar augsnes kārtu pārklātajos 

laukumos jāsaglabā un tiem jāatbilst projektam. Bieza velēna, ko nevar iestrādāt augsnes kārtā to 

šķīvojot vai tamlīdzīgi, ir jāaizvāc. Augsnes kārta sagatavotajās platībās vienmērīgi jāizlīdzina un 

jānoblīvē. Šo darbu nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, ļoti mitra vai citos nepiemērotos apstākļos. 

Augsnes kārta jāizlīdzina tā, lai nebūtu nepieciešama tās papildus sagatavošana pirms apsēšanas ar 

zāli. Pēc augu zemes izlīdzināšanas jāsasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeņi, lielāki par 

50 mm diametrā, saknes, nepiemērotu materiālu piejaukumi būvdarbu veicējam jāsavāc un jāaizvāc. 

Kad augu zeme izlīdzināta, tā jānoblīvē ar speciālu veltni, vai citādi. Augu zeme vai citi netīrumi, kas 

izbirst uz segumiem transportēšanas rezultātā, nekavējoties jānovāc. 

Apsēšana 

Ja ieklātā augu zemes virsma pirms mēslojuma iestrādāšanas un apsēšanas ir bojāta grunts erozijas vai 

kā cita rezultātā, būvdarbu veicējam jānovērš visi šādi bojājumi, tai skaitā - jāizpilda ieplakas, 

jālikvidē nelīdzenums un jāizlabo citi nejauši bojājumi. 

Laukumu, kurš paredzēts apsēšanai, var uzskatīt par sagatavotu sējai bez papildu apstrādes, ja tas 

nesen ticis uzirdināts ne mazāk kā 75 mm dziļumā, atjaunojot augu zemes slāni un, ja tieši pirms sējas 

augsnes virsējā 50 mm kārta ir irdena, drupana, brīva no lieliem kukuržņiem, akmeņiem, lielām 

saknēm vai citām nevajadzīgām lietām un ja virsma noplanēta vajadzīgajā kritumā. 
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Ja apsējamais laukums ir velēnaina vai nezāļaina vieta, visas nezāles un apaugums jānovāc vispirms 

un grunts jāuzirdina vismaz 75 mm dziļumā. Kukuržņi jāsadrupina un augsnes virskārta 50 mm 

dziļumā jāsagatavo ar kultivatoru vai citu piemērotu lauksaimniecības tehniku. 

Būvdarbu veicējam ar brīdinājuma zīmēm vai barjerām jāaizsargā apsētās platības no transporta 

kustības pa to. Izskalotas un savādāk bojātas vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj. Būvdarbu veicējam 

jāpļauj, jālaista, un citādi jāuztur apsētās platības līdz darbu nodošanai un galīgai paveikto darbu 

pieņemšanai. 

d) Apzaļumotajām un nostiprinātajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, ar nodrošinātu 

ūdens noteci. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst zemāk dotajā tabulā izvirzītajām prasībām. 

Nostiprināto nogāžu (virsmu) kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Nostiprinājuma veids Jāatbilst paredzētajam Vizuāli Pastāvīgi 

Ūdens atvade Jābūt nodrošinātai Vizuāli Pastāvīgi 

Līdzenums Virsmām jābūt 

noplanētām 

Vizuāli Pastāvīgi 

Slīpums, ja paredzēts Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem Jebkurā vietā šaubu 

gadījumā par atbilstību 

Biezums vai izlietojuma 

daudzums 

Ne mazāks par paredzēto Ar piemērotiem 

mērinstrumentiem 

Vismaz trīs vietās 

būvobjektā 

Zālāja kvalitāte Zālājs uzdīdzis un 

iesakņojies visā platībā  

Vizuāli Visā būvobjektā 

f) Nogāžu nostiprināšanas apjomu mēra kā nostiprinātā laukuma platību (10 cm biezumā). Augu zemes 

noņemšanas apjomu mēra kā noņemtās augu zemes tilpumu kubikmetros ( ~ 25 cm biezumā). 

Mērvienība: m
2
, m

3
. 
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S5 Betona darbi 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar konstrukcijas daļu izgatavošanu no betona. 

b-d) Materiāliem, izpildei un kontrolei, kā arī personāla kompetencei kvalifikācijai jābūt atbilstošai 

attiecīgajiem standartiem betona darbiem, ja zemāk tekstā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu 

normatīvu prasībām: 

 LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1. daļa: Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām”;  

 LVS EN 1992-2 "2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa: Betona Tilti. 

Projektēšanas un detalizācijas noteikumi";  

 LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”;  

 LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”;  

 LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam LVS EN 

206. 

 nav pieļaujams pielietot pašblīvējošo betonu bez Projekta autora akcepta.  

Cementam jāatbilst portlandcementa 1. Tipam (normāli cietējošs N tips) saskaņā ar LVS EN 197-

1:2012 1. tabulu vai jābūt tam līdzvērtīgam.  

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu 

rezultāti attiecīgi jādokumentē. 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas kontrolei jāsatur 

visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206 9. nodaļā. 

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana” un 

papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās. 

Dispersās piedevas 

Drīkst izmantot tikai 2.tipa piedevas. 

Pelnu putekļiem jāatbilst LVS EN 450-1 „Pelnu putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, specifikācijas 

un atbilstības kritēriji" prasībām. 

Mikrosilīcijam jāatbilst LVS EN 13263-1+A1 „Silīcija dioksīda putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, 

prasības un atbilstības kritēriji" prasībām. 

Šķidrās piedevas 

Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-2+A1 „Piedevas betonam, 

betona javai un javai - 2.daļa: Betona piedevas - Definīcijas un prasības" prasībām. 

Nedrīkst izmantot citas piedevas bez Būvuzraudzības saskaņojuma vai atļaujas katrā atsevišķā 

gadījumā. Piedevas izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un izturību. Ja nepieciešams, 

veic betona pārbaudes lējumu ar alternatīviem piedevu sastāviem un kombinācijām, lai noteiktu 

labāko recepti. 

Pildvielas 

Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620+A1 „Minerālmateriāli betonam" 

prasībām. 

Klinšainiem iežiem, no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem, ar labu 

nodilumizturību un salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām un ar augstu mehānisko stiprību, zemu 

ūdens uzsūkšanas spēju, nereaģējošām ar saistvielām un viegli iestrādājamām. Nav pieļaujams 

izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus. 

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 32 mm. Kā rupjās pildvielas jāizmanto granīta šķembas. 
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Konstrukcijām, kas pakļautas sasalšanas iedarbībai, jāizmanto salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS 

EN 12620+A1 „Minerālmateriāli betonam" rekomendācijām. 

Iejavas ūdens 

Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008 prasībām. Iejavas ūdenim jābūt dzeramā ūdens 

kvalitātei. Jūras ūdeni vai sālsūdeni nedrīkst izmantot. Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams 

dokumentēt. 

Prasības betona izgatavošanai. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206 9.nodaļā. 

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marķētām, un uz 

materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai:  

 Piegādātāja nosaukums; 

 Materiāla tips, pildvielām - arī izcelsme un nominālie izmēri; 

 Saņēmējs; 

 Piegādes datums; 

 Daudzums. 

Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos varētu viegli identificēt. Pulverveida materiāli 

(cements, smalkie pelni un sausais mikrosilīcijs) jāuzglabā sausos, noslēgtos konteineros. 

Mikrosilīcija suspensiju ir jāuzglabā noslēgtos konteineros un bieži ir jāapmaisa, lai novērstu materiāla 

nosēdumus. Konteinerus nedrīkst pakļaut sasalšanas iedarbībai. 

Pildvielu uzglabāšanai jāizmanto konteineri vai arī tās var glabāt nobērtas uz sausas tērauda vai 

nodilumizturīgas betona grīdas. 

Betonēšana. 

Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikumu “F”.  

Būvdarbu veicējam ir jāveic visi tie pirms betonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS EN 13670 

pielikuma “F”. 

Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai 

tiek izpildītas, sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos. Minimāli ir jāveic sekojošas betona 

pārbaudes: 

 ūdens / cementa attiecības noteikšana; 

 hlorīdu satura noteikšana; 

 sārmu satura noteikšana; 

 betona konsistences noteikšana; 

 gaisa satura noteikšana betonā; 

 betona blīvuma noteikšana; 

 betona temperatūras mērīšana; 

 betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikuma B prasībām. 

Ja nepieciešams, pēc transportēšanas un pārsūknēšanas sekojoši betona parametri un pārbaudes 

jānosaka arī betonēšanas vietā: 

 konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

 gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

 blīvums; 
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 temperatūra; 

 cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas; 

 stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikumu B. 

Pirms katras betonēšanas reizes Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvuzraudzībai 

akceptēšanai betona iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj: 

 Būvdarbu veicēja organizācijas struktūrplāns, kas parādītu, kurš konkrēti ir atbildīgs par 

katru atsevišķu darba operāciju; 

 pielietojamo materiālu saraksts (Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu 

izmantoti tikai piemēroti materiāli); 

 iekārtu/rezerves iekārtu saraksts. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas 

piemērotas iekārtas (tūlītējai lietošanai un rezervē esošas) dozēšanai, materiālu sajaukšanai, 

transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, varētu veikt iestrādāšanu kā 

nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm; 

 veicamais piesardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 

 informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Betona iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvuzraudzībai apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu 

nedēļu pirms betona iestrādāšanas uzsākšanas. 

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikuma ”F” prasībām un zemāk 

tekstā sekojošajiem papildinājumiem.  

Svaigs betons jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas uz augstāko. 

Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno tā, lai nodrošinātu: 

 minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 

 pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 

 nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem. 

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvdarbu veicējam stingri jāievēro katra slāņa paredzētais 

biezums un attiecīgie to betonēšanas laika intervāli.  

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona pietiekamu 

noblīvēšanos, katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt 300 – 400 mm. Betona slāņa biezums nekādā 

gadījumā nedrīkst būt lielāks par 80 % no izvēlētā dziļuma vibratora tipa vibrēšanas galvas garuma. 

Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekšējā ieklātā slāņa 

noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais slānis.  

Laiduma konstrukcijā betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz priekšu tā, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām.  

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās.  

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs 

stiegrojuma un citiem iebetonējamajiem elementiem.  

Betons nedrīkst brīvi krist, vairāk kā 1 m. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties pret 

stiegrojumu/veidņiem. Tas var veicināt betona noslāņošanos.  

Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto izturīgi 

plastmasas vai polietilēna pārsegi. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un virsmas 

apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas, lai nodrošinātu 

pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskās 

sarukšanas rezultātā. Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 
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Iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējās vides temperatūra + 5 °C un zemāka), betons 

jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms tiek 

iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie drošības 

pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir – 5 °C vai zemāka, 

nedrīkst tikt pieļauta betona iestrādāšana bez speciālas darba programmas izstrādes un saskaņošanas ar 

Būvuzraudzību.  

Aukstā laikā pielietojamā piesardzības pasākumu kompleksā var ietver, bet ne aprobežoties ar: 

 uzsildītas betona masas lietošanu;  

 iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras;  

 betona aukstumizolēšanu;  

 betona uzsildīšanu.  

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt + 65 °C, ja vien Būvdarbu veicējam 

nevar pierādīt un saskaņot ar Būvuzraudzību to, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs 

iebetonējamās konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 

Prasības betona temperatūrai  

Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, ko 

nav traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15 °C, ja vien nav speciāli pierādīts 

pretējais, pamatojoties uz Būvdarbu veicēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru 

starpība parasti atbilst temperatūru starpībai starp konstrukcijas centru un virsmu, nepārsniedzot 20 °C.  

Starpība starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst 

pārsniegt 20°C.  

Atšķirības vidējām temperatūrām starp cietējošo betonu un blakus esošo sacietējušo betonu, kas traucē 

cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C.  

Lai betonējot ievērotu augstāk minētās prasības par minimālajām temperatūru starpībām betona masā, 

Būvdarbu veicējam ir jāparedz cietēšanas periodā īstenot sekojošus sagatavošanas darbus atsevišķi, vai 

tos kombinējot:  

 iestrādāšanas secības plānošanu, lai minimāli samazinātu temperatūras atšķirības;  

 betonēšanu ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām;  

 iestrādātā betona izolēšanu, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju;  

 iepriekš iestrādātā betona sildīšanu un/vai izolēšanu (iepriekš iestrādātā betona sildīšanas 

laikā jānovērš nelabvēlīgas temperatūru starpības rašanās iespējamība betonā);  

 veidņu nenoņemšanu ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības 

sasniegšanas un atveidošanas prasībām;  

 dzesēšanu ar iebūvētām dzesēšanas elementu caurulītēm;  

 sildīšanu ar iebūvētām sildelementu caurulītēm;  

 virsmu aizsardzību pret vēja iedarbību.  

Vietas, kur tiek iebūvētas caurulītes (lai nodrošinātu temperatūru nosacījumus), tiklīdz tās vairs nav 

nepieciešamas, ir jāaizpilda ar javu saskaņā ar LVS 446 un LVS 447. Ja dzesēšanas caurulītes tiek 

lietotas aukstā gadalaikā, Būvdarbu veicējam caurulītes ir jāiztukšo, lai novērstu izplešanās risku sala 

iespaidā, kas var izraisīt plaisu rašanos un betona kvalitātes pasliktināšanos. Temperatūru starpību 

fizikālie lielumi ir attiecīgi jāprotokolē visā betona cietēšanas laikā, kā arī jau sacietējušam betonam. 

e) Darbus veic to pielaižu ietvaros, kas dotas LVS EN 13670 un ir saistītas ar būves drošību un noturību, 

kā arī, ņemot vērā pielaides, kas nodrošina konstrukciju lietojamību un estētiskās prasības. Neatkarīgi 

no pielaidēm, jācenšas, lai būve atstātu pievilcīgu un estētisku iespaidu. Tādēļ ir svarīgi, lai būves 
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redzamajām daļām, piemēram, laiduma konstrukcijai, būtu gluda virsma bez izciļņiem un defektiem,  

arī citiem elementiem vizuāli ir jāatstāj labs iespaids. 

Betona piegāde 

Jānodrošina LVS EN 206 7. punkta minēto prasību izpildi. Kopā ar betona piegādi būvlaukumā betona 

ražotājam jāiesniedz gan kravas pavadzīme, gan kraušanas protokols (izdruka no betona ražošanas 

mezgla vadības sistēmas) katrai betona kravai. Piegādāta betona iestrādāšana konstrukcijās ir 

iespējama tikai tad, ja tas atbilst visām projekta prasībām. 

Betona darbu izpildes kvalitātei jābūt tādai, lai uz betonēto elementu virsmām nebūtu atšķirīgi krāsu 

plankumi vai neglīti krāsu toņi. 

f) Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai betona klasei 

atsevišķi. Uzmērījumiem jābūt neto apjomiem, rēķinātiem kā slāņa biezuma reizinājums ar laukumu, 

saskaņā ar rasējumiem. No apjoma neizslēdz nostiprinājumu, kabeļcauruļu, stiegrojumu un 

iestiprinājuma elementu apjomu. 

Mērvienība: m
3
. 
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S5.2 Veidņi 

a) Process aptver veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem un 

atbalstiem, oderēšanu, gropēšana, tehnoloģisko logu izveidi utt. 

Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas: 

 LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”. 

 EC 2; 

 LVS EN 12811-1 “Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības un 

vispārīgais dizains”; 

 LVS EN 12811-2 “Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija uz materiāliem”; 

 LVS EN 12811-3 “Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 

 LVS EN 13377 “Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošanai – Prasības, 

klasifikācija un novērtējums”. 

Process aptver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. Process ietver arī 

nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kas nav atsevišķi norādītas turu procesu 

aprakstos, kopā ar visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu 

izgatavošanas, nostiprināšanas un betonēšanas darbus. 

Ja Būvuzraudzība atļauj izpildītājam izmantot betona lējuma šuves (darba šuves) atšķirīgas no tā, kas 

norādīts projektā, tad visas izmaksas par tām ir ietvertas veidņu cenās. 

b) Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt tās 

prasības, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atļauts lietot savienojuma skavas bez īpaša 

saskaņojuma ar Būvuzraudzību. 

Vispārpieņemti ir sekojoši veidņu materiālu tipi: 

 pielietojami neēvelēti koka dēļi ar maksimālo platumu 100 mm; 

 noapaļotām virsmām pielietojamo dēļu platumam jābūt < 60 mm; 

 saplākšņu tipa veidņi izmantojami tikai krasta balstiem un neredzamajām virsmām. 

Veidņu dēļi jānoēvelē tikai no vienas puses, lai iegūtu konstantu veidņa sieniņas biezumu. 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai neviens koka veidņu materiāls, kas pielietojams redzamajām 

betona virsmām, netiktu izmantots atkārtoti. 

Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 5.2.sadaļā. Metāla veidnim aukstā 

gadalaikā jābūt siltumizolētam ar vismaz 15 mm biezu finieri.  

Lai nodrošinātu optimālu betona virsmas faktūru, dēļu virzienam uzstādāmajos veidņos ir jābūt 

sekojošam:  

 brauktuves plātnes sānu un apakšējai virsmai paralēli tilta asij;  

Jebkādas izmaiņas saskaņojamas ar Projekta autoru. Uzstādītie veidņi tikai tad nodrošinās 

nepieciešamo betona virsmas kvalitāti, ja tiks izpildītas sekojošas prasības:  

 veidņiem jābūt bez formu defektiem, nobīdēm, izspiedumiem un spraugām;  

 tiem jābūt precīziem arī attiecībā uz to projektētajām formām, izmēriem, līnijām un 

pacēlumiem;  

 veidņu ģeometrijai jāapmierina sekojošas pielaides: ± 10 mm no dotajiem konstrukcijas 

izmēriem un ± 5 mm no dotās konstrukcijas augstuma izmēra, pie kam novirzes plānā 

nedrīkst pārsniegt ± 10 mm, ±30 mm pārejas plātnēm; 

c) Blīvums un stingrība 
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Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingam, lai netiktu izskalots cementa piens vai ķīmiskas vai 

mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, tā pazeminot 

betonēšanas darbu kvalitāti. Veidnim, turklāt ir jābūt tik blīvam, lai arī no ārpuses, pirms betona 

sacietēšanas, lieks ūdens apjoms neiespiestos veidnī. 

Veidnim, ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās (betona un 

veidņu pašsvars, betona spiediena slodze, un citas), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes (aprīkojums 

būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai būvniecības laikā konstrukcijā 

nerastos plaisas vai deformācijas, kas lielākas par pielaidēs norādītajām. 

Ģeometrija 

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan plānā, gan pēc 

augstuma atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt šķībs vai nelīdzens. 

Jāņem vērā iespējamās turu deformācijas. 

Darba šuves 

Veicot betonēšanu pa kārtām, veidojas darba šuves. Darba šuves, kas atrodas uz redzamām plaknēm, 

cik tas iespējams, ir jāizvieto paralēli veidņa savienojumam. Lai to panāktu, pēc daļējas betona 

ieliešanas betona virsmu līdzina un pie veidņa novieto koka līsti, kuru pirms jaunas liešanas atsākšanas 

aizvāc. Tad tas, kas būs redzams no lējuma šuves, būs tikai taisna līnija uz betona virsmas. 

Tīrīšana 

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 

svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. 

Veidņa virsmai jābūt bez neparedzētiem nospiedumiem, novirzēm, izciļņiem, izdrupumiem un javas 

notecējumiem. 

Veidņu nostiprināšana 

Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem caur pelēkas 

krāsas plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām savienotājelementu caurules jāizvieto 

regulārā izkārtojumā. Savienotājelementi ir jāaizvāc, kad veidņus nojauc. Redzamas 

savienotājcaurules tilta balstu sienās ir jāaizbāž no grunts puses. 

Formu ieziešana. 

Iespējamā veidņu ieziešana jāveic tā, lai eļļa nenokļūtu uz stiegrojuma. 

Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst iebojāt vai iekrāsot gatavo betona virsmu vai 

traucēt darba šuves veidošanu vai sekojošo virsmas apstrādi. 

Veidņu nojaukšana 

Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 75% no projektētās 

stiprības. 

Pirms uzsākt veidņu nojaukšanu būvdarbu veicējam, izmantojot dažādas pārbaužu metodes, 

temperatūras mērījumus vai citādā veidā ir jāpārliecinās, ka betons sasniedzis nepieciešamo spiedes 

pretestību. Nelabvēlīgākās konstrukcijas vietas jāizvērtē atsevišķi. 

Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Būvuzraudzībai dokumentāciju, 

kas apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies neparedzētas deformācijas. 

e) Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas standartos norādītās prasības gatavās 

betona konstrukcijas pielaidēm un virsmas struktūrai. 

Veidņi nodrošinās betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret projektā 

paredzētajām formām, izmēriem, nepārsniedz šādas pielaides: 

- +/- 10 mm laiduma konstrukcijām; 

- +/- 10 mm balstu konstrukcijām; 

- +/- 10 mm pārejas plātnēm. 

- jaunbūvēto konstrukciju konstruktīvām ieliecēm ir jābūt mazākām par 1/600 no laiduma 
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garuma. Katrā gadījumā novirzes 5 m robežās nedrīkst pārsniegt 5 mm. 

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

 Jāpārbauda veidņa projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 

 Vizuāli jānovērtē veidņu materiālus, gan pēc to piegādes, gan pēc katras veidņa 

pielietošanas; 

 Būves laikā vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt.; 

 Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus, tā ģeometrisko parametru mērījumus 

(izklājumu, malas, augstumus, izmērus); 

 Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes 

Būvdarbu veicējs informē Būvuzraudzību par veidņa sagatavošanu; 

 Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu 

un turu demontāžai; 

 Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus; 

 Jāizdara visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas, ja 

Būvuzraudzība to uzskata par nepieciešamu tālākai būves novērošanai. 

Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvuzraudzība nav veikusi veidņu pārbaudi. 

Veidņu un turu (atbalstu) noņemšana jāveic, vadoties pēc prasībām, kas dotas LVS EN 13670. 

Atveidņošana saistīta ar betona kopšanu. Betona kopšana jāveic atbilstoši 4. kopšanas klasei. 

f) Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu. Profilētai vai betona 

virsmai veidņa daudzumu mēra kā saskares plaknes platību vertikālai plaknei profila centrā. Visas 

šķautnes, izciļņi, nogriezumi utt. jāierēķina vienības cenā. 

Mērvienība: m². 

S5.3 Stiegrojums 

a) Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 

palīglīdzekļus, tādus kā: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās 

stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 

b) Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar 

prasībām, kas dotas sekojošos normatīvajos dokumentos: 

 LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām”;  

 LVS EN 1992-2 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. 

Projektēšanas un detalizācijas noteikumi.”; 

 LVS EN 10080 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”;  

 LVS 191-1  „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 

rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana” (attiecas 

tikai uz apaļtēraudu montāžas cilpām, piemēram, pāļiem u. c saliekamā dzelzsbetona 

konstrukcijām); 

 LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 

 LVS EN ISO 15630-1 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 1.daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples”; 

 LVS EN ISO 15630-2 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 2.daļa: Metinātie sieti un karkasi”. 
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Projektā paredzēts lietot B500B (B500A diametriem mazākiem par d≤8mm) klases stiegrojumu. Citas 

stiegrojuma klases izmantošana saskaņojama ar Projekta autoru un Būvuzraudzību. 

Vietās, kur ir novirzes no iepriekš minētajām normām, šīm Specifikācijām ir dodama priekšroka. 

Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts rasējumos. Stiegrojuma plāni un tā 

liekšanas shēmas Būvdarbu veicējam laikus jāiesniedz Būvuzraudzībai informācijai un akceptēšanai 

vēl pirms stiegrojuma izgatavošanas. 

Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem. 

c) Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 

1992-1-1 "Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Vispārēji noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 

1992-2 "Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas 

noteikumi". Ja nav citu norāžu, ir jāizmanto vismazākais pieļautais liekuma rādiuss. 

Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā 

konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās vietās, doto pielaižu ietvaros. Stiegrojuma montāžu un 

iestrādāšanu veikt saskaņā ar LVS EN 13670 prasībām. 

Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingiem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu stiegrojuma 

novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai cementa javas ar ū/c 

attiecības, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, tipa un konsistences. Būvdarbu veicēja 

priekšlikumu par attālumu, kādā novietojami distanceri, ir jāsaskaņo ar Būvuzraudzību. 

Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās aizsargkārtu 

noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru 

novirzīšanās un sabrukšana. 

Ar distanceriem stiegrojumu pret veidņiem nostiprina no visām pusēm, kur atrodas veidņi. 

Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izveidot pārlaidumus ne vairāk kā 1/3 no stiegrojuma. Norādītie 

pārlaidumu garumi ir jāpalielina par 50%, ja šie ierobežojumi nav izpildīti. Vienu stiegrojuma kārtu 

attiecībā pret otru nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst ieiet 

betona aizsargkārtas zonā. 

Pārlaidumu garumi 

Šādi stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto tad, ja rasējumos nav norādīts citādi: 

Stiegru  

Diametri 

 Ø mm  

Enkurojumu garumi labas 

saistes gadījumā, mm  

Enkurojumu garumi 

sliktas saistes 

gadījumā, mm  
             

xl,4  

A              

 

x2,0  
C 

 

                

D                  B 

      

     xl,4  

        C 

 

x2,0  

D  
8  250  350  500  350  475  700  

10  300  425  600  425  600  850  

12  375  500  750  525  725  1050  

16  475  675  950  675  950  1350  

20  600  825  1200  850  1200  1700  

25  750  1050 1500  1050  1475  2100  

A - labas saistes nosacījumi:  

 visi vertikālie stieņi:  

 horizontālie stieņi zemāk par 300 mm no sieniņas augšas;  

 horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums.  

B - sliktas saistes nosacījumi:  

 horizontālie stieņi augstāk par 300 mm no sieniņas augšas;  

 horizontālie stieņi augstāk par h/2 plātnes apakšas.  

C: 1) vairāk nekā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai  

2) brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm.  

D: Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 
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Stiegras nedrīkst savienot sametinot, ja vien tas nav speciāli norādīts rasējumos. Stiegru savienojuma 

šuves veidu apstiprina tas, kurš ir atbildīgs par aprēķiniem. 

Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic saskaņā ar īpaši izstrādātu un Būvuzraudzības 

apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670 prasībām. 

Metināšana stiegrojuma montāžai un nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar Būvuzraudzības atļauju 

katrā atsevišķā gadījumā. Ja pieļauta stiegrojuma metināšana, tad tā ir jāveic kvalificētiem 

metinātājiem, saskaņā ar Būvuzraudzības apstiprinātu procedūru. 

Mehāniskos vītņu veida stiegru savienojumus drīkst lietot tikai ar Projekta autoru rakstisku atļauju. 

Būvdarbu veicēja piedāvāto stiegrojuma metinājumu izvietojumu plānā ir jāizvērtē projektētājam un 

jāapstiprina Būvuzraudzībai. Visi riski ir jāizvērtē projektētājam. 

Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montāžas laikā, 

katru reizi, kad netiek ar to strādāts, stiegrojums apklājams ar brezentu. 

Stiegrojums precīzi jāsaliec un jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk 

tā noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas 

darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, izkārtojot 

tās pamīšus katrā otrā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien Būvuzraudzība neizvirza citas prasības. 

Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi.  

Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no visām veidņu pusēm. Atstarpēm starp distanceriem jābūt 

pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto aizsargkārtu pieļaujamās +/- 5 mm pielaides. 

Stiegrojuma distanceriem jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un 

sabrukšana. Kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar tērauda fiksatoriem. Nekādā gadījumā nav 

pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona aizsargkārtā.  

Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvdarbu veicējam jānodrošina minimālais betona 

aizsargkārtas biezums – 40 mm. 

Lai savstarpēji savienotu stiegru galus, pārlaidumus ieteicams aizvietot ar speciālām uzmavām, kurās 

(tāpat kā stiegru galos) no abiem galiem iegrieztas konusveida vītnes. 

Analogi ieteicams izveidot arī atsevišķu stiegru galu enkurojumus betonā. Tas dotu ievērojamu 

materiālu ekonomiju, kā arī samazinātu rukuma plaisu rašanās iespējamību masīvi nostiegrotajās 

konstrukciju vietās. Būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvuzraudzību metināto 

savienojumu un uzmavu konstrukcija. 

d) Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas LVS EN 10080 

"Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi". 

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 

10080 8.nodaļas "Atbilstības novērtēšana" un 9.nodaļas "Pārbaudes metodes" prasībām. 

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punktā. 

Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvdarbu veicējam jāveic kontrole par tā 

atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 

Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic 3% betona virsmas. 

Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras plaisas un 

izliekumi vai citi bojājumi, ir jāizbrāķē. 

f) Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080 

norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un galiem, bet ieskaitot 

nepieciešamās stiegru savienojuma šuves. Montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, 

stiegrojumu fiksējošus stiegras un citus nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina stiegrojuma 

vienības cenā. Tas pats attiecas arī uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un stiegrām, kuras būvdarbu 

veicējs vēlas izmantot kā konstruktīvo stiegrojumu. 

Mērvienība: t. 
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S5.6 Sacietējuša betona mehāniska apstrāde 

S5.62 Betona un mūra virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu 

a)  Visas betona konstrukciju virsmas ir jāapstrādā ar smilšu strūklu. Process ietver sacietējušas betona 

virsmas apstrādi ar smilšu strūklu, lai attīrītu virsmu no cementa duļķu plēvītes, novāktu vaļēju 

pildvielu daļiņas, tīrītu eļļainus un cita veida plankumus, kā arī novērstu citus bojājumus. Darbi tiek 

paredzēti arī esošajām mūra konstrukcijām (balstiem un atbalstsienai). Process ietver arī pilnīgu smilts 

un atskaldīto daļiņu aizvākšanu pēc apstrādes pabeigšanas. 

b) Pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jābūt hlorīdus, kaļķus, mālus, kā arī putekļus 

nesaturošai. 

c)  Kompresoram ir jābūt aprīkotam ar ūdens un eļļas filtriem, kas nodrošinātu augsta spiediena gaisa 

strūklas attīrīšanu no eļļainiem piejaukumiem. Pēc virsmas apstrādes ar smilšu strūklu visas smiltis un 

vaļējās daļiņas aizvāc ar no eļļainiem produktiem attīrītu augsta spiediena gaisa strūklu, 

vakumsūkņiem vai tīra ūdens strūklu. Pirms nākošo darba operāciju uzsākšanas apstrādātā virsma ir 

jāpieņem Būvuzraudzībai. Būvdarbu veicējam jāpievērš uzmanība drošības tehnikas ievērošanai un 

atbilstošu aizsarglīdzekļu pielietošanai. 

Horizontālu betona virsmu attīrīšanu rekomendējams veikt kā nepārtrauktu procesu, lai darba 

pārtraukumu vietās neveidotos jauna sacementēta duļķu plēvīte.  

Nav pieļaujama transporta līdzekļu kustība un tehnikas pārvietošana pa notīrīto virsmu. 

Pēc betona virsmas apstrādes ar smilts strūklu  visa virsmas apstrādes smilts un vaļējās daļiņas aizvāc. 

Pirms nākamo darbu uzsākšanas apstrādātā virsma jāpieņem Būvuzraudzībai. 

d)  Līmētās hidroizolācijas ieklāšanai betona virsmas nelīdzenumi pēc tīrīšanas nedrīkst pārsniegt 3 mm. 

f)  Daudzumu mēra kā projektā paredzētu notīrītu laukumu. 

Mērvienība: m². 

S5.8 Betona līmēšana un virsmas apstrāde 

S5.85 Bitumena mastika 

a) Process ietver krasta balstu un atbalstsienas uzbetonējuma un visu pārējo virsmu (pārejas plātņu), kas 

saskaras ar grunti sagatavošanu un gruntēšanu, un pārklājuma materiāla iegādi, piegādi un 

iestrādāšanu. Pirms gruntēšanas un pārklājuma iestrādāšanas konstrukcijas notīrāmas ar smilšu strūklu. 

b) Kā pārklājums izmantojams polimērmodificētā bitumena hidroizolējošs sastāvs atbilstošs LVS EN 

15814+A2. Materiālam jābūt ar ūdensnecaurlaidības klasi W1, plaisu pārsegšanas spēju CB1, 

elastīgam zemās temperatūrās. Gruntēšanai pielietojama saderīga grunts vai šķaidīts pamatmateriāls 

atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

c) Pirms materiāla iestrādāšanas betona virsmu jāattīra no cementa piena un putekļiem pielietojot smilts 

strūklu. Betona virsmām jābūt kā sausām un apstrādātām ar bitumena grunti. 

Materiāla iestrādāšana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem piemērotos laika apstākļos. 

Pārklājumu drīkst apbērt, kad tas ir pilnībā nožuvis 

Apklājamo betona virsmu tīrīšana dota kā atsevišķs darbs, kuru jāveic atbilstoši S5.6 prasībām. 

Pēc grunts nožūšanas gruntētās virsmas drīkst pārklāt ar bitumena mastiku. Pirms lietošanas mastika ir 

jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā ( ja gaisa temperatūra ir zem +5˚C), ieteicams pirms lietošanas 

mastiku glabāt siltās telpās, lai mastika nezaudētu savas “ieklājamības” īpašības. Iepriekš sagatavotām 

virsmām mastiku uzklāj ar rievoto špakteļlāpstiņu un izlīdzina ar veltnīti, otu vai birsti. Veidojot 
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hidroizolējošo pārklājumu vispirms uzklāj plānu kārtu un ar otu ierīvē gruntējamā virsmā, bet otru 

kārtu uzklāj pēc pirmās kārtas nožūšanas. 

Vienas kārtas minimālais biezums – 1- 1.5mm. 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai pilnībā jāietver visu 

materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Mērvienība: m². 
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S6 Tērauda darbi 

a) Šīs nodaļas darbi ietver prasības tilta tērauda elementiem – barjeru iebetonējamām detaļām, 

Lattelecom kabeļu stiprinājumu tērauda detaļām un tērauda loksnēm pie deformācijas šuvēm, kā arī 

barjeru aizpildījuma elementiem (tilta lejteces pusē).  

Tāpat šīs nodaļas darbi ietver prasības nerūsējošā tērauda elementu izgatavošanai un uzstādīšanai 

saskaņā ar rasējumiem. Visi nerūsējošā tērauda elementi (kuras norādītas projektā) veidojami no 

slīpēta nerūsējošā tērauda EN 1.4401 (AISI 316), ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1-0,5m, 

noturīgs pret koroziju apkārtējās vides ietekmē. 

Lattelecom kabeļu stiprinājumiem un barjeru aizpildījuma elementiem paredzēta tērauda klase S355. 

Barjeru enkurskrūves un iebetonējamās detaļas izgatavojamas atbilstoši attiecīgajam barjeru 

noturēšanas līmenim, barjeru ražotāja Tehniskajiem Noteikumiem, kā arī atbilstoši Būvdarbu veicēja 

izvēlētajai un Būvuzraudzības akceptētajai barjeru konstrukcijai. Materiāliem uzstādītās prasības dotas 

rasējumā "Vispārējie noteikumi". Ja nav citas norādes Projekta dokumentācijā, tad izvēlas 

enkurskrūves ar minimālo plūstamības robežu 350 MPa un robežpretestību stiepē 450-600 MPa 

robežās. Enkurskrūves ir jāpiegādā ar LVS EN 10204 2.2 punktu norādītajiem pārbaužu rezultātiem.  

Enkurskrūves un iebetonējamās detaļas pēc to izgatavošanas uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma 

izgatavošanas un iebūves noteikumiem. Tās detaļas, kas pakļautas ārējās atmosfēras kaitīgajai 

ietekmei (enkurstieņi ar vītnēm u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkošanas metodi. Vītņu gali jānosedz ar 

cinkotiem kupolveida uzgriežņiem. Enkurskrūvju tipa izmaiņas saskaņojamas ar Būvuzraudzību. 

Detaļu virsmām, kas saskaras ar betonu, ir jābūt bez cinka pārklājuma. Iebetonējamās detaļas 

uzstādāmas tā, lai tās tieši nesaskartos ar pārējo nesošo stiegrojumu, kā arī nemainītu savu stāvokli 

betonēšanas laikā, bet to nomaiņas gadījumā nedrīkst skart nesošo stiegrojumu.  

Skrūvju pievilkšanas spēku nosaka ražotāja Tehniskie Noteikumi vai tas saskaņojams ar 

Būvuzraudzību. 

b) Tērauda konstrukcijas ir jāizgatavo no tērauda, kas atbilstu LVS EN 10021, LVS EN 10204, LVS EN 

10025 un LVS EN 10113 norādītajām klasēm un prasībām. 

Nepieciešamā tērauda klase, skrūvju tips un klase ir norādīti rasējumā “Vispārējie noteikumi” un citos 

rasējumos vai, uzstādot rūpnieciski izgatavotus elementu, to tehniskajā pavaddokumentācijā.  

c) Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993-1-1 "Tērauda konstrukciju 

projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 

konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 

konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+A1 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 

izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”.  

Piegādes darbam jānorit ciešā sadarbībā ar Būvuzraudzību. Būvdarbu veicējam ir pienākums ziņot 

Būvuzraudzībai par darbu gaitu un informēt viņu par iespējamiem sarežģījumiem, kas var iespaidot 

produkta kvalitāti vai piegādes termiņu. 

Konstrukciju kuras norādītas projektā pārklāj, pielietojot karsto galvanizēšanas metodi atbilstoši 

nodaļai S6.323. 

d) Darbu kontroli veic saskaņā ar pielaižu prasībām, kas dotas LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 

konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 

konstrukcijas elementiem” 

Visām asām tērauda elementu šķautnēm jābūt noslīpētām (malas jānoapaļo ar r=2 mm). 

f) Daudzumu mēra kā: 

 uzstādāmo barjeru garumu  metros; 

 Lattelecom kabeļu stiprinājumu iebetonējamās detaļas gabalos; 

 barjeru aizpildījuma elementi kilogramos; 
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 nerūsējošā tērauda loksnes kilogramos (tai skaitā dībeļi to stiprināšanai). 

Mērvienība: m, gab., kg. 

S6.323 Karstā cinkošana 

a) Process ietver tērauda (barjeru, iebetonējamo detaļu, kabeļu stiprinājumu un barjeru aizpildījuma) 

pārklāšanu, balstītu uz karsto cinkošanu (iegremdēšanu šķidrā cinkā). 

Process ietver tērauda virsmas tīrīšanu līdz ar pārklājuma piegādi un uzklāšanu. Virsmas apstrādes 

labošana pēc montāžas arī ietilpst procesā. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

b-d) Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

Konstrukcijas pārklāj, pielietojot karsto cinkošanas metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 14713-2 un LVS 

EN ISO 1461 prasībām. Minimālais cinka slāņa biezums 70 mikroni. Cinka klājuma biezumam 

jāapmierina prasība par klājuma biezumu B klasē. 

c) Ar karsto cinkošanu saprot cinka uzklāšanu, iegremdējot šķidrā cinkā. Visa karstā cinkošana jāveic 

atbilstoši LVS EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 prasībām un klājumam jāapmierina prasības 

šajā standartā. 

Karsto cinkošanas laikā materiālā atbrīvojas iekšējie spriegumi, kā rezultātā var rasties neparedzētas 

deformācijas. To aukstai taisnošanai jānotiek, saskaņojot ar Būvuzraudzību. 

Ja karstais cinkojums tiek iebojāts, piemēram, urbjot caurumus vai veicot materiāla griešanu (bez 

termiskas apstrādes) nocinkotajā tērauda daļā, tad tas jāizlabo nekavējoties, izmantojot krāsošanas ar 

cinka pulveri vai metāla smidzināšanas metodes. Pie karstās griešanas bojātā mala pirms apstrādes ir 

jānoslīpē. 

S6.33 Krāsojuma uzklāšana 

a) Process ietver visus materiālus, darbus un iekārtas (tādus kā gruntēšana, pamatkārtas un virskārtas 

uzklāšanu) krāsojuma uzklāšanai balstīklām un starpbalstu ledgriežiem. 

c) Tīrīšana. 

Tērauda konstrukcijas ir jānotīra. Virsmas sagatavošana jāveic saskaņā ar ISO 8501-1 prasībām. 

Uzklāšana 

Lai vienmērīgi samaisītu pigmentus un krāsas šķidrumu, krāsošanas produktu maisīšanai izmanto urbi 

vai citu atbilstošu rīku. Pēc izmaisīšanas jāļauj iemaisītajam gaisam atbrīvoties. 

Attiecībā uz krāsu maisīšanu un šķīdināšanu līdz ar uzklāšanas metodi un iekārtu, jāievēro krāsu 

piegādātāja norādījumi.  

Krāsa ar smagiem pigmentiem, piemēram, cinku ir jāapmaisa regulāri visā tās uzklāšanas laikā.  

Krāsu parasti uzklāj ar augstspiediena smidzinātāju vai otu tādā biezumā un tādā kārtu skaitā, kā 

norādīts izvēlētajā krāsošanas sistēmā. Normāli nav pieļaujams izmantot rullīti. Kompresora gaisam 

jābūt brīvam no eļļas un ūdens.  

Krāsošanas darbu gaitā jāraugās, lai mitrums neiesūktos jebkāda tipa krāsā. Uzklāšanu drīkst veikt 

tikai tad, kad apakšslānis ir pilnīgi nožuvis un rūpīgi attīrīts no piesārņojuma. 

Katra krāsas kārta jāuzklāj pastāvīgi visai plaknei un tai jābūt brīvai no porām, pūslīšiem un 

burbuļiem. Jāizvairās no pilēšanas, sarecēšanas utt. Ja tas atgadās, tad bojātā vieta ir jānovāc 

nekavējoties un virsma jāpārklāj no jauna. 

Katrai kārtai ir jāizžūst un otro kārtu uzklāj saskaņā ar krāsu piegādātāja norādījumiem. 

Asiem stūriem un malām jāpievērš īpaša uzmanība. Apvidum, kas sakarā ar konstrukcijas formu un 

dimensiju ir grūti pieejams ar smidzinātāju, līdz ar malām un stūriem, krāsas kārtu uzklāj ar otu, lai 
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nodrošinātu pieņemamu klājuma biezumu šajos posmos. Šo lokālo apstrādi veic pirms katra ar 

smidzinātāju uzklāta krāsojuma slāņa. 

Nožuvušas kārtas biezumam ir jāatbilst krāsu piegādātāja norādījumiem, ja nav citas norādes papildus 

aprakstā. Tas pats attiecas arī uz krāsošanas sistēmas kopējo biezumu. 

Krāsojuma sistēmas aprakstam, izmantojamo produktu sarakstam un norādījumiem par drošām darba 

metodēm ir jābūt pieejamiem izpildes vietā jebkurā laikā. 

Balstīklas krāsojamas atbilstoši LVS EN ISO 12944 vides iedarbības klasei C4 un krāsošanas sistēmai 

A 4.09. Minimālais krāsas sistēmas kopējais biezums 280m. 

Izvēlētajai krāsojuma sistēmai jābūt noturīgai pret ultravioleto starojumu un kalpošanas laiku 

lielāku par 15.gadiem. 

f) Krāsošanas un tīrīšanas apjoms iekļaujams balstīklu un starpbalstu ledgriežu remonta cenā. 
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S7 Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi 

S7.1 Balstīklas un deformācijas šuves 

S7.121 Asfalta šuve 

a) Process ietver tilta asfaltbetona šuvju izbūvi. Šuvei ir jāspēj uzņemt paredzētos pārvietojumus. 

b) Asfalta šuvei ir jābūt no polimērmodificēta bitumena un šķembu maisījuma; ar pietiekošu stiprību 

transporta slodžu uzņemšanai, tai jāspēj uzņemt paredzētos pārvietojumus, tā nedrīkst plaisāt vai kļūt 

pārāk mīksta norādītajā gaisa temperatūras diapazonā. 

Pildvielām izmanto 8/11 un 11/16 frakcijas, mazgātas un žāvētas magmātisku iežu šķembas ar 

plākšņainības indeksu FI20/ ≤ 20, Losandželosas koeficientu LA20/ ≤ 20. 

Saistvielai izmantojams polimērmodificēts bitumens C60BP3 vai alternatīvs asfalta deformācijas 

šuvju saistvielas materiāls. Tam ir elastīgi jāatjaunojas ne mazāk kā 75% apjomā pie 10°C 

temperatūras un mīksttapšanas punkta temperatūrai jābūt ne mazākai par 80°C. Lūzuma punktam pēc 

Frāsa metodes jābūt pie minimālās temperatūras  -20°C. Lai nodrošinātu prasību izpildi, saistvielai ir 

jāsatur vismaz 5% SBS (stirola-butadiēna-stirola) polimēra. 

Nerūsējošā tērauda loksne, kas uzstādāma šuves pamatnē ir jāuzstāda atbilstoši rasējumiem un 

specifikāciju punktam S6. 

c) Asfalta šuves dimensijas nosaka, balstoties uz projekta dokumentācijā doto informāciju; šuves 

biezums ir jāpielāgo segas biezumam uz tilta un pieejās, pārsedzamās spraugas platumam un šuves 

pārvietojumam. Šuves materiāla aprakstu, kurā norādīta granulometriskā sastāva līkne un pildvielu 

raksturojumi, ir savlaicīgi jāiesniedz Būvuzraudzībai izskatīšanai un apstiprināšanai. 

Pirms hidroizolācijas ieklāšanas un tērauda loksnes piestiprināšanas veic karstumizturīga blīvējuma 

ievietošanu šuves spraugā ar mērķi nodrošināt, lai šuvē iestrādātais bitumens neiztecētu no šuves. 

Pirms nerūsējošā tērauda loksnes ieklāšanas Būvdarbu veicējs pārliecinās, ka betona virsma ir sausa 

un tīra. Ja nepieciešams, gultni žāvē ar silta gaisa strūklu. 

Izbūvējot asfalta šuvi, ir jānodrošina, lai tērauda loksne, kas pārsegs spraugu starp laidumiem vai gala 

sieniņu un laidumu, precīzi piegulētu betona virsmai. Ja nepieciešams, loksni var izlocīt un turpināt arī 

uz ietves daļas. Pirms šuves izbūves un hidroizolācijas ieklāšanas veic tērauda loksnes izmēģinājuma 

ievietošanu šuvē, lai pārliecinātos, ka tā precīzi pieguļ pamatnei un tās garums atbilst brauktuves 

ģeometrijai. Ja nepieciešams, veic virsmas izlīdzināšanu ar cementa remontjavu. Nerūsējošo tērauda 

loksni piestiprina ar dībeļiem, kā norādīts rasējumos. Pēc tam veic hidroizolācijas un hidroizolācijas 

aizsargkārtas ieklāšanu, kā tas ir norādīts rasējumos. 

Pēc asfaltbetona kārtu ieklāšanas darbus uzsāk ar šuves vietas iezīmēšanu un izzāģēšanu. Zāģējumu 

veic seguma kārtā, neskarot hidroizolāciju. Pirms atkalšanas no jaunās šuves vietas virsmas un 

griezuma spraugām ar saspiesta gaisa strūklu notīra/aizpūš visus asfalta putekļus. 

Pēc malu izzāģēšanas pilnā šuves platumā jāatsedz hidroizolācijas aizsargkārtu (to nesabojājot), tādā 

veidā izņemot no jauna ieklāto asfaltbetonu. 

Asfalta šuves malu plaknēm jābūt taisnām, bez izdrupumiem Pirms nākamo darbu uzsākšanas, šuvi 

notīra ar saspiesta gaisa strūklu. 

Saistvielu silda saskaņā ar piegādātāja norādījumiem. Uzkarsētu saistvielu (max līdz + 190°C) ar 

tērauda liekšķerēm vai līdzīgiem darbarīkiem vienmērīgā kārtā uzklāj uz visām virsmām. Ir ļoti 

svarīgi, lai ar saistvielu tiktu pārklātas arī vertikālās virsmas, jo tas nodrošinās labu saķeri ar esošo 

segumu un nodrošinās šuves ūdens necaurlaidību. 

Pildvielas uzkarsē + 150°C līdz  +190°C. Pildvielas ar saistvielu samaisa speciālā lāpstiņmaisītājā, 

maisīšanas laikā nodrošinot nepieciešamo karstumu. Šuves materiāla maisījuma proporcijām ir 
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jānodrošina to, ka saistvielas daudzums ir atbilstošs pildvielu daļiņu sadalījumam, kā rezultātā tiek 

aizpildītas visas poras starp pildvielām. 

Samaisīto masu ieklāt pa kārtām. Ieklāšanu veic, nepārtraucot maisīšanas procesu. 

Šuvi neaizpilda līdz augšai, bet ieklāj, apmēram, 10mm zem klāja segas līmeņa un ļauj atdzist. 

Maisītājā tiek iebērtas jaunas pildvielas un uzkarsētas līdz 150°C. Pēc tam maisītājā pievieno karstu 

saistvielu un nelielu daudzumu smalku smilšu, lai iegūtu biezu maisījumu. Šo maisījumu ieklāj šuvē 

tā, lai šuve būt apmēram par 5 mm augstāka, kā apkārtējais segums. 

Pildvielu vienmērīgai uzkarsēšanai var izmantot gāzes degli un pildvielu maisītāju (piem. betona 

maisītāju). Nav pieļaujama pildvielu karsēšana uz parastas virsmas. 

Šuves virsma tiek nogludināta un savibrēta ar plātnes veida vibratoru. Tas nodrošina labu materiāla 

iepildījumu un saķeri savienojuma vietās. Izbūvētajai asfalta šuvei ir jābūt 0-5mm augstāk par apkārt 

esošo segu. 

Darbu pabeidz ar šuves pārklāšanu ar uzkarsētu bitumenu (kuru ieklāj arī ap 10-15 cm aiz šuves 

robežām) un pārkaisīšanu ar sīkšķembām, lai novērstu bitumena pielipšanu transportlīdzekļu riteņiem. 

Lai nodrošinātu pēdējās bitumena kārtas ieklāšanu vienmērīga platumā, bitumena kārtas zonas 

ierobežošanai nepieciešams izmantot speciālu līmlentu. 

d) Jākontrolē, lai asfalta šuve ir 0 līdz +4mm līmenī ar apkārt esošo segu. Šuves līdzenuma kontrolei 

izmanto mērlatu ar mērķīļiem. Jāpārbauda izbūvētās šuves ūdensnecaurlaidība. 

f) Deformācijas šuve uzmērāma kā deformācijas šuves garums metros. 

Mērvienība: m. 

S7.15 Hermētiska šuve 

a) Process ietver hermētisko šuvju izbūvi (tai skaitā materiāla iegādi, piegādi un iestrādāšanu, kā arī 

šuves izveidošanu) asfaltbetona segas malās gar brauktuves malu, ap ūdens notekcaurulēm un starp  

balsta konstrukciju un pārejas plātni, kā arī citur, kur tas ir norādīts rasējumos. 

b) Pielietojams polimērmodificēta bitumena hermētiķis atbilstošs LVS EN 14188-1 “Šuvju aizpildītāji un 

hermētiķi. 1. daļa: Karsti lietoto hermētiķu specifikācijas” prasībām. Hermētiķa raksturlielumiem 

jāatbilst N2 tipam: 

• mīksttapšanas temperatūra ≥85 °C (pēc LVS EN 1427); 

• pagarinājumu pie 25 °C ≤60 % (pēc LVS EN 13880-3); 

• saistes stiprība stiepē pie -20 °C >0.75 N/mm2 (pēc LVS EN 13880-13). 

 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām. Pārkarsētu hermētiķi lietot 

aizliegts! Atkāpes no materiāla raksturlielumiem saskaņojamas ar Būvuzraudzību.  

c) Horizontāliem, uz augšu vērstiem savienojumiem blīvējums jāiestrādā ielejot, bet jebkura cita 

novietojuma vai slīpuma savienojumiem blīvējums jāiestrādā ar pildni (pistoli). Citiem divu daļu uz 

polimēriem balstītiem blīvējumiem, kurus iestrādā ar pildni (pistoli) vai ķelli, jāatbilst attiecīgajām 

fiziskajām un pārbaužu prasībām. 

Hermētiķa iestrādāšana asfaltbetona segas malā veic atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Iestrādāšanu veic piemērotos laika apstākļos. Hermētiķa iestrādi vēlams veikt kā nepārtrauktu procesu. 

Nav ieteicams šuves gropes veidošanai pie asfaltēšanas izmantot koka veidni, jo tā izraušanas procesā 

veidojas nevienmērīga šuves grope. Šuvi asfaltbetona segā veido to izzāģējot. Hermetizējamas arī 

malas apkārt brauktuves virsmas ūdens notekcaurulēm. 

Izzāģēto šuves gropi atkaļ un šuves malas notīra ar drāšu birsti vai smilts strūklu. Šuves virsmas 
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apstrādā ar hermētiķa materiālam atbilstošu grunti. Pirms hermētiķa iestrādes šuvei jābūt sausai un 

tīrai no smilts graudiem un putekļiem. 

Hermētiķi gropē jāiestrādā ielejot. Ieliešanas procesā jāuzmanās no pārējo virsmu sasmērēšanas. Lai 

nesasmērētu citas virsmas, var izmantot nosedzošas plāksnes. Liekais hermētiķis pēc sacietēšanas 

nogriežams. Ja šuve pēc aizpildīšanas ir mīksta, tā pārkaisāma ar smalku smilti (frakcija 0.5-1.5 mm). 

Hermētiķa iestrādes temperatūrai jābūt kā norādīts materiāla piegādes dokumentācijā. Ieklāšanas un 

karsēšanas laikā to nedrīkst pārsniegt, kā arī nedrīkst pakļaut hermētiķi ilglaicīgai karstuma iedarbībai 

un jāraugās, lai nenotiktu tā pārkaršana. 

d) Jāpārbauda hermētiķa saķere ar gropes virsmām. Ja saķere nav pietiekoša, izņem iestrādāto materiālu 

un veic atkārtotu šuves malu tīrīšanu un gruntēšanu un jauna hermētiķa iestrādi. Pielaide šuves 

aizpildījumam ±2 mm. 

f) Hermētiskas šuves izbūvi uzmērīt metros, saskaņā ar rasējumos dotajiem izmēriem. 

Mērvienība: m. 

S7.2 Dilumkārta un hidroizolācija 

S7.23 Sagatavošanas kārta hidroizolācijai. Līmētā hidroizolācijas membrāna. Mastikas asfalts. 

a) Process ietver materiālus un darbus, kas saistīti ar brauktuves hidroizolācijas izbūvi (materiālu iegādi, 

piegādi un iestrādāšanu, kā arī betona virsmas sagatavošanu un nepieciešamības gadījumā telts izbūvi 

un nojaukšanu). 

Hidroizolācijas izveidošana ietver šādus darbu veidus: 

 Betona virsmas sagatavošanu; 

 Gruntējuma uzklāšanu; 

 Hidroizolācijas ieklāšanu; 

 Hidroizolācijas aizsargkārtas ieklāšanu. 

Hidroizolācija ir projektēta saskaņā ar vadlīnijām “Tilta klāja hidroizolācija un segums 2017”. 

Tilta klāja brauktuves daļā ir paredzēta A3 klases sega, kombinējot A3-2 tipa hidroizolāciju, kas 

paredzēta no šādām kārtām: 

• apakšējā kārtā līmētā hidroizolācija (h = 5 mm); 

• virs tās lietā hidroizolācijas aizsargkārta (h = 15 mm) –mastikas asfalts. 

Hidroizolēšanas darbus drīkst veikt tikai piemērotos laika apstākļos, kad betona pamatnes un gaisa 

temperatūra ir virs +5ºC. Pamatnes virsmai jābūt vienmērīgi noklātai ar grunti/izolāciju, nožuvušai un 

pilnīgi tīrai. 

Tilta virsmu gruntēšana paredzēta ar polimērmodificēta bitumena emulsiju. 

Betona tiltu klāja un citu transporta satiksmei pakļauto betona virsmu hidroizolācija ir veicama ar 

pielīmējamām bituminizētām izolācijas loksnēm (SBS). Pielīmējamam hidroizolācijas materiālam 

jānodrošina ilgstoša ūdensaizsardzība visai klāja virsmai un visos savienojumos. Membrānai jābūt 

veselai un bez mehāniskiem bojājumiem. 

Hidroizolācijas aizsargkārtai izmantojams mastikas asfalts. 

Specifikācija ietver visas izmaksas, kas var būt saistītas ar būvvietas pārseguma konstrukcijas (telts) 

piegādi būvlaukumā, tās uzstādīšanu, izmantošanu, pārvietošanu, uzturēšanu un nojaukšanu pēc 

būvdarbu pabeigšanas. Būvvietas pārseguma konstrukcija ir paredzēta darba apstākļu uzlabošanai un 

strādājošo aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 

b) Bitumena emulsija 
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Virsmas tīrīšanai pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jābūt hlorīdus, kaļķus, mālus 

kā arī putekļus nesaturošai. 

Gruntēšanas darbam izmantot C60BP3 veida polimērmodificēta bitumena emulsiju vai izvēlētās 

hidroizolācijas materiālam speciāli piemērotu virsmas grunti. 

Izvēloties hidroizolācijas materiālam speciāli piemērotu virsmas grunti, reizē ar hidroizolācijas 

materiālu atbilstības deklarāciju jāiesniedz ražotāja izsniegts apliecinājums par grunts materiāla 

piemērotību virsmas gruntēšanai un būvprojektā paredzētās hidroizolācijas izbūvei. 

Līmētā hidroizolācija (SBS) 

Rūpnieciski izgatavotas elastīgas bitumena loksnes ar vienu vai vairākiem iekšējiem vai ārējiem 

stiegrojuma elementiem. Papildus gruntējuma nepieciešamību starp klāja virsmu, izolāciju un 

aizsargslāni nosaka materiālu piegādātāja noteikumi. 

Līmētai hidroizolācijai ir jāatbilst prasībām, kas norādītas 7.23-1. tabulā. Pielīmējamām bituminizētām 

izolācijas loksnēm tilta klāja hidroizolācijai ir jāatbilst LVS EN 14695 „Elastīgās loksnes 

hidroizolācijai. Stiegrotas bitumena loksnes betona tiltu klāja un citu satiksmes slodzēm pakļauto 

betona virsmu hidroizolācijai. Definīcijas un īpašības” dotajām prasībām. Pirms darbu uzsākšanas 

Būvdarbu veicējs savlaicīgi iesniedz Būvuzraudzībai saskaņošanai dokumentāciju par pielīmējamā 

hidroizolācijas materiāla īpašībām. 

7.23-1 tabula. Prasības pielīmējamām bituminizētām hidroizolācijas loksnēm 

Īpašība, raksturojums Metode Mērvienība Prasība 

Redzami defekti LVS EN 1850-1 - Nav vizuālu defektu 

Biezums LVS EN 1849-1 mm  > 5,0 (±0,2) 

Ūdensnecaurlaidība (dinamiskais 

ūdens spiediens) 

LVS EN 14694 - Ūdens 

necaurlaidīgs 

Loksnes platums LVS EN 1848-1 mm  100±1 

 

Stiepes izturība 

(garenvirziens/šķērsvirziens) 

LVS EN 12311-1 N/50 mm > 900 / > 800 

Pagarinājums  pie 20±2 
o
C 

(garenvirziens/šķērsvirziens) 

LVS EN 12311-1 % ≥50 / ≥50 

 

Tecēšanas pretestības paaugstinātā 

temperatūrā (mīksttapšana) 

LVS EN 1110 
o
C >100 

 

Mākslīgā novecošanas paaugstinātā 

temperatūrā 

LVS EN 1296 
o
C

 
>100 

  

Lokanības zemā temperatūrā LVS EN 1109 % < - 20 

Maksimālās izmaiņas pēc 24 stundām 

80
o
C temperatūrā 

LVS EN 1107-1 N/mm
2 

-0.4 < x < + 0.25 

Adhezīvā stiprība (pie 20ºC) LVS EN 13596 N/mm
2  

vai MPa 

σ ≥ 0.5 

 

Bīdes stiprība LVS EN 13653 N/mm
2  

vai MPa 

 ≥ 0.2 

 

Tabula ir balstīta uz īpašībām un testa metodēm, kas dotas LVS EN 14695. 

Pielīmējamām bitumenizētām hidroizolācijas loksnēm ir jāspēj izturēt, nedeformējoties un neizkūstot, 

mastikas asfalta hidroizolācijai un asfalta ieklāšanas temperatūru - līdz +220°C. 

Hidroizolācijas aizsargkārta (mastikas asfalts) 

 Mastikas asfalta hidroizolācijas aizsargkārtas biezums ir 15±3mm. Aizsargkārtas gruntējumu piemēro 

saskaņā ar piegādātāja norādījumiem.  
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Tabula. Mastikas asfalta aizsargkārtas prasības 

Īpašība Mērvienība Vērtība 

Minimālais saistvielas saturs (Bmin) % 8,5 

Maisījuma temperatūras maksimālā robeža °C 220 

Vismaz 98 % no mastikas asfalta sastāvā ietilpstošajām minerālmateriālu pildvielām jābūt izsijātām 

caur 6 mm sietu un līdz 100% – caur 8 mm sietu. 

Smalkajam minerālmateriālam, minerālu maisījumiem un pievienotam aizpildītājam jāatbilst LVS EN 

13043 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un 

citiem satiksmes laukumiem” vai LVS EN 13108-6 „Bituminētie maisījumi. Materiālu specifikācijas” 

atbilstoši paredzētai lietošanai. 

Saistvielas īpašībām ir jābūt specificētām un dokumentētām saskaņā ar LVS EN 13108-6 "Bituminētie 

maisījumi. Materiālu specifikācijas. 6.daļa: Mastikas asfalts" un LVS EN 14023 „Bitumens un 

bitumena saistvielas. Pamatnoteikumi ar polimēriem modificēto bitumenu specificēšanai” dotajām 

metodēm. 

Polimērmodificētajam bitumenam, kas tiek izmantoti mastikas asfalta hidroizolācijai izgatavošanai, ir 

jāsatur vismaz 4% SBS (stirola-butadiēna-stirola) polimēra. Ražojot jaunu mastikas asfaltu 

aizsargkārtām, to var izgatavot pievienojot atkārtoti lietojamo mastikas asfaltu. Atkārtoti lietojamā 

mastikas asfalta pievienošana atbilstoši LVS EN 12970 6.3. nodaļas prasībām. Ja lieto, tad atkārtoti 

lietojamā materiāla daudzumam un sastāvam jāatbilst tehniskajiem noteikumiem, kuri prasīti jaunam 

mastikas asfaltam pieļaujamās pielaidēs. 

Par būvvietas pārseguma konstrukciju (telts) stiprību ir atbildīgs Būvdarbu veicējs. Būvvietas 

pārseguma konstrukcijai jāfunkcionē, neskatoties uz darbu veikšanas laikā esošajiem laika apstākļiem. 

Būvvietas pārsegumam izmanto blīva auduma materiālu, kuru uzklāj uz izveidotās pārseguma, sienu 

un jumta konstrukcijas. Pārsegumam ir jābūt pielāgotam arī būvdarbu tehnoloģijai, t.i., 

nepieciešamības gadījumā, jumtā un sienās ir jāierīko lūkas betona un citu materiālu padošanai. Pie 

pārseguma sienām ir jāparedz virsmas ūdens drenāžas sistēma. 

c) Pirms virsmas gruntēšanas notīrītai betona virsmai jābūt līdzenai, bez izciļņiem, lielākiem par 3 mm, 

bez plaisām, lielākām par 0.2 mm un bez porām lielākām par 5mm. Brauktuves hidroizolācijas 

pamatnes betonam pirms gruntēšanas jāļauj cietēt 21 dienu, ja vien Būvuzraudzība nav saskaņojusi 

citas prasības, kas balstītas uz Būvdarbu veicēja iesniegto apliecinājumu. Gruntēšana jāveic uz 

sagatavotas un sausas tilta klātnes betona virsmas. Pārklājumu uzklāj uz betona klāja virsmas, kā arī 

uz apmales, apmēram 10 cm augstumā. Ja izmantojamo materiālu ražotāju tehniskos noteikumos un 

instrukcijās nav noteikts citādi, tad darbu izpildes laikā temperatūrai ir jābūt +10°C līdz +35°C; 

relatīvajam gaisa mitrumam ir jābūt zem 80%; klātnes pamatnes temperatūrai ir jābūt vismaz 3°C virs 

rasas punkta. Pirms darbu izpildes virsma nedrīkst būt mākslīgi uzsildīta, piemēram ar gāzes degli. 

Emulsijas patēriņa norma atkarībā no tilta klāja struktūras un absorbētspējas ir 0,2–0,5 kg/m2 robežās. 

Uz tilta klāja vertikālajām sānu virsmām (betona atvairiem, stūra sijām), ja tādas ir, gruntējumu uzklāj 

apmēram 10 cm augstumā, bet pēc segas ieklāšanas vēl 30 cm platumā pie betona atvairiem, stūra 

sijām. 

Darbus veic atbilstoši ražotāja tehniskiem noteikumiem un saskaņā ar pielīmējamās izolācijas lokšņu 

ražotāju prasībām. Gruntējuma materiāls ir jāieklāj vienmērīgi, lai neveidotos nenoklāti laukumi vai 

neveidotos peļķes. Visām betona virsmām ir jābūt sausām, atttīrītām no putekļiem, brīvām betona 

daļiņām, eļlām, taukiem un netīrumiem. Pamatnes attīrīšanu veic ar smilšu strūklu, granulātu, ložveida 

strūklu un frēzes palīdzību. 

Pirms līmētās hidroizolācijas klāšanas betona virsmas līdzenumam jābūt atbilstoši hidroizolācijas 

materiāla ražotāja rekomendācijām. Darbus drīkst veikt tikai piemērotos laika apstākļos, kad ir sausa 

betona pamatne un gaisa temperatūra ir virs +5 ºC. Betona virsmas temperatūra un prasības rasas 
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punktam atbilstoši hidroizolācijas materiāla ražotāja rekomendācijām. 

Visi darbi jāveic īpaši šim darbam apmācītiem sertificētiem speciālistiem, jo izmantoto materiālu 

izbūves darbu kvalitāte var ietekmēt burbuļu veida defektu rašanos hidroizolācijā. Betona plātnes 

izbūves laikā nepieciešams rūpīgi veikt betona virskārtas sablīvēšanu, jo rūpīga un savlaicīga betona 

sablīvēšana samazina gaisa poru apjomu plātnes virskārtā un samazina burbuļu veida bojājumu 

veidošanās risku. Brauktuves konstrukcijai izmantot betonu ar ū/c ≤ 0.40, kas nodrošinās blīvu un 

izturīgu betona virsmu hidroizolācijas ieklāšanai, kā arī mitrumam uz betona virsmas ir jābūt zem 6%. 

Gaisa saturam svaigā betonā nevajadzētu pārsniegt 7%. 

Lai nodrošinātu labu izolācijas lokšņu saķeri ar pamatni, tai ir jābūt tīrai, bez putekļiem vai gružiem. 

Hidroizolācijas ieklāšanu veikt, kad gaisa relatīvais mitrums ir zemāks par 80% (RH < 80%) un 

relatīvais mitrums betonā zemāks par 75% (RH < 75%). 

Pirms izolācijas lokšņu līmēšanas virsmai ir jābūt sausai. 

Izolācijas loksnes ieklāj tilta klāja garenvirzienā. Ieklāšanu veic no klāja šķērskrituma zemākās vietas 

uz augstāko, lai ūdens pa savienojuma šuvēm nevarētu pakļūtu zem izolācijas loksnes. Izolācijas 

lokšņu savienojumos lokšņu malām savstarpēji jāpārklājas. Pārklājumiem klāja garenvirzienā jābūt ne 

mazākiem par 10 cm, bet šķērsvirzienā – ne mazākiem par 15 cm. Izolācijas materiālu pārlaidumos ir 

rūpīgi jāsakausē. Izolācijas materiālam jābūt ieklātam tā, lai ūdens ne pie deformāciju šuvēm, ne pie 

ūdens novadcaurulēm, ne gar brauktuves malām nevarētu nokļūt zem hidroizolācijas. Ieklājot 

līmējamu lokšņu izolāciju divās kārtās, otro kārtu ieklāj ar nobīdi attiecībā pret pirmo, lai savstarpēji 

nepārklātos abu kārtu garenšuves un šķērsšuves. Otrajai kārtai attiecībā pret pirmo kārtu ir jābūt 

nobīdītai ne mazāk kā par 20 cm. 

Līmētās hidroizolācijas loksnes līmē ar gāzes degli. Izolācijas loksnes vienā pusē ir iestrādāts 

bitumena slānis, kuru sakarsējot izolācijas loksnes piekausē klājam. Piekausēšanu klātnei veic ar gāzes 

degli. Drīkst izmantot arī speciālus izolācijas lokšņu ieklājējus. Jāizvairās no bitumena pārkarsēšanas.  

Ja izolācijas lokšņu piegādātājs ir izstrādājis savu pielīmēšanas tehnoloģiju, tad jārīkojas pēc 

piegādātāju dotajām instrukcijām. 

Ja uz loksnes nokļuvis ūdens, žāvēšanai nedrīkst izmantot propāna gāzes degļus! 

Pielīmētās izolācijas loksnes pēc iespējas ātrāk ir jāpārklāj ar aizsargkārtu un lai samazinātu burbuļu 

veidošanās risku hidroizolācijā, seguma kārtas ir jāieklāj 3 dienu laikā pēc hidroizolācijas un 

aizsargkārtas ieklāšanas. Nedrīkst pieļaut, ka pār ieklāto aizsargkārtu pārvietojas transportlīdzekļi, ja 

vien tas nav nepieciešams ieklāšanas darbu turpināšanai. Jānovērš transportlīdzekļu stāvēšanu uz 

ieklātas hidroizolācijas kārtas. 

Lai karstās dienās novērstu virsmu lipīgumu, pirms seguma ieklāšanas tās var pārkaisīt ar smalku 

smilti (frakcija 0.5 – 1.5 mm) ar patēriņa normu 1.0 – 2.0 kg/m2. 

Slikta darba kvalitāte (bojājumi bitumena loksnes līmējumā) un slikta betona kvalitāte (plaisas betona 

kontaktvirsmā, poras betona virskārtā) var veicināt seguma burbuļu veida bojājumu rašanos. Burbuļu 

veidošanās hidroizolācijā visbiežāk ir novērojama karstās vasarās pie lielām diennakts temperatūras 

svārstībām. 

Pēc hidroizolācijas ieklāšanas pēc iespējas ātrāk pilnā biezumā uzklāt asfaltbetona segu. Gaisa 

spiedienu, kas rodas zem hidroizolācijas kārtas, var līdzsvarot ar savlaicīgi ieklātas segas pašsvaru, 

kuras minimālais biezums ir 7 cm. Ja, tomēr, zem hidroizolācijas kārtas ir izveidojušies burbuļi, tad 

šādu bojājumi ir jānovērš. Ja burbuļi izveidojušies līdz 10% no ieklātā laukuma, tad burbuļus caurdur 

un remontē ar polimērmodificētu bitumenu. Ja burbuļi izveidojušies lielākā laukumā, tad 

rekomendējams hidroizolāciju demontēt un ieklāt no jauna. Pirms jaunās izolācijas ieklāšanas ir 

jāremontē bojātā betona klātnes virsma. 

Mastikas asfalta masa ir pašizlīdzinoša. Tās ieklāšanu var veikt ar rokām vai ar ieklājēju. Ieklāšanas 

brīdī īpaša uzmanība jāpievērš lokāliem klāja virsmas pretkritumiem, kur mastikas asfalta virsmai 
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jākopē klāja virsma. Ieklājot mastikas asfaltu, jāuzmanās no pagaidu veidņu pielīmēšanas pie 

hidroizolācijas. Izmantojot metāla veidņus, to noņemšanu var veikt ar sildīšanas palīdzību. Pārējos 

gadījumos pagaidu veidņu noņemšanu nedrīkst veikt ar pārmērīgu spēku (piem. izmantojot metāla 

lauzni). Gadījumos, kad tomēr gadās stingri pielīmēt veidni un to noraujot tiek sabojāta 

hidroizolācijas, ir jāveic sabojātās vietas remonts. 

Pie ieklāšanas aizsargkārtas materiāla masas temperatūra nedrīkst pārsniegt 220 ºC vai kā norādīts 

materiāla ražotāja tehnisko rādītāju pārskatos. Masa tiek ieklāta ar rokām vai ar ieklāšanas mašīnu, kas 

nebojā hidroizolāciju. Pirms darbu uzsākšanas darbu izpildes paņēmienus saskaņot ar Būvuzraudzību. 

Pēc aizsargkārtas izbūves jānovērš transportlīdzekļu stāvēšanu uz ieklātas hidroizolācijas kārtas. 

Nedrīkst pieļaut, ka pār ieklāto aizsargkārtu pārvietojas transportlīdzekļi, ja vien tas nav nepieciešams 

ieklāšanas darbu turpināšanai. 

d) Notīrītai betona virsmai jābūt līdzenai, bez izciļņiem, lielākiem par 3 mm, bez plaisām, lielākām par 

0.2 mm un bez lielām porām. 

Līmētai hidroizolācijai nedrīkst būt redzamu defektu, kā noteikts saskaņā ar LVS EN 1850-1. Pirms 

līmētās hidroizolācijas ieklāšanas pamatnei jābūt gludai,  nelīdzenumi un betona virsmas iedziļinājumi 

nevar pārsniegt ±5mm. Pielīmētā hidroizolācijas membrāna vizuāli jāpārbauda, lai konstatētu 

nepielipušās vietas un gaisa ieslēgumus zem membrānas. Visi defekti izlabojami, membrānu 

piekausējot no jauna. Līmējuma kvalitāte jāpārbauda ar „atraušanas” testu, klātesot Būvuzraudzībai. 

Pārbaudei izmantojama ierīce, kas sastāv no diviem galvenajiem elementiem – dinamometra un 

virzuļa ar diametru 50 mm (pielaide ±0,5mm). Virzuļa plāksnes minimālais biezums 10mm. 

Pārbaudes laikā papildus tiek mērīta virsmas temperatūra. Temperatūras mērierīces precizitāte ±0,5°C. 

Virzulis ar epoksīda līmi tiek pielīmēts pie uzkausētās hidroizolācijas membrānas. Pēc ~12 stundām, 

kad līme ir pilnībā sacietējusi (parasti nākamā dienā), veic pārbaudi. Pirms pārbaudes veikšanas ap 

virzuli izolācijas membrāna pa perimetru tiek izgriezta. Pārbaudes atraušanas spēks jāpieliek 

perpendikulāri pārbaudes virsmai. Mērierīcē virzuļa atraušanai jābūt vienmērīgai, ar atraušanas ātrumu 

~1,6 mm/min. Atraušanas spēka vērtību ietekmē gaisa un virsmas temperatūra (pie zemākas 

temperatūras raksturīgs lielāks atraušanas spēks). Atraušanas testi veicami pie 10°C līdz 30°C gaisa 

temperatūras, bet vislabāk tuvu 20°C gaisa temperatūrai. Pārbaudes temperatūra mērāma katram 

pārbaudes punktam uz betona virsmas uzreiz pēc virzuļa atraušanas. 

7.23-1 grafiks. Atraušanas spēka pārbaudes minimālā atraušanas spēka līkne 

 
Pēc atraušanas spēka pārbaudes izrautā loksnes gabala vieta jāremontē vadoties pēc sekojošas shēmas: 

 

1. kārtā pielīmēts jauns  

loksnes gabals 

No loksnes noņemti 

minerālu graudi 

2. kārtā pielīmēts ~ 

21x21cm loksnes gabals 
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Mastikas asfaltam materiāla piegādes pavadzīmei ir jāsatur vismaz šāda identifikācijas informācija: 

 norāde par mastikas asfalta tipu un atbilstību LVS EN 12970 un/vai LVS EN 13108-6; 

 atsauce uz ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmu pārskatu; 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu sagatavošanas kārtas, ieklātu grunts un hidroizolācijas platību. 

Mērvienība: m². 

S7.26 Asfaltbetona kārtu būvniecība 

Projektētais aprēķinātais AADTj,pievestais ≤500, AADTj,smagie ≤100. 

Vibroveltņu vibroiekārtas nedrīkst izmantot uz tilta. 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar asfaltbetona maisījuma projektēšanu un 

ražošanu, pamatnes sagatavošanu un gruntēšanu, asfaltbetona slāņa iegādi, piegādi, ieklāšanu un 

blīvēšanu. 

Uz tilta brauktuves paredzēts izbūvēt A3-2 tipa karsta asfalta dilumkārtu, saskaņā ar vadlīnijās “Tiltu 

hidroizolācija un segums 2017” doto konstrukciju. 

Uz tilta brauktuves paredzēts asfalta segums, kas sastāv no divām kārtām un starpkārtu gruntējuma: 

 Karstā asfalta dilumkārta - (AC 11surf 50/70)- 40 mm; 

 Karstā asfalta saistes kārta – (AC 16 bin 70/100) – 40 mm. 

Tilta pieejās paredzēts asfaltbetona segums, kas sastāv no divām kārtām un starpkārtu gruntējuma: 

 Karstā asfalta dilumkārta - (AC 11 surf 50/70)- 40 mm; 

 Karstā asfalta apakškārta – (AC 16 base 70/100) – 60 mm. 

Pēc asfaltbetona seguma virsmas galīgās apstrādes uz tilta, tā līmenim jābūt sekojošās robežās:  

- ± 4mm attiecībā pret projektētajām atzīmēm;  

- + 3mm – 0mm – ūdens novades cauruļu izvietojuma vietās. 

Gruntēšana 

Gruntēšana jāparedz pirms ar saistvielām saistīta konstruktīvā slāņa ieklāšanas un tās apjoms 

iekļaujams asfaltbetona kārtu izbūves apjomos. 

Konkrēto gruntēšanas metodi paredz būvdarbu veicējs. Gruntēšana parasti jāparedz pirms ar 

saistvielām saistīta konstruktīvā slāņa ieklāšanas, lai nodrošinātu ieklājamā slāņa saķeri ar esošo 

pamatni. 

Ar saistvielām nesaistītu segas pamatu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa izbūvēto segas pamatu 

neorganizē satiksmes kustību, turklāt ir jākontrolē un nepieciešamības gadījumā jāierobežo 

tehnoloģiskā transporta pārvietošanās pa izbūvēto segas pamatu, lai neizraisītu defektus, kurus var būt 

vajadzība novērst, lai varētu izbūvēt bituminētās kārtas. 

Bituminētu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa uzbūvēto asfalta apakškārtu neorganizē satiksmes 

kustīb, nepieļauj ar asfalta kārtu ieklāšanas darbiem nesaistīta tehnoloģiskā transporta pārvietošanos, 

turklāt nodrošinot, ka nosedzošā asfalta kārtu ieklāj ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc apakšējās asfalta 

kārtas uzbūvēšanas. 

-Definīcijas 

Ar saistvielām saistītu (bituminētu) kārtu gruntēšana (Tack coat) – saistvielas izsmidzināšana uz 

bituminētās kārtas, lai nodrošinātu bituminēto kārtu sasaisti. Lietojama tieši pirms (tajā pašā dienā) 

nosedzošās kārtas būvniecības. 
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Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana (Seal coat) – saistvielas iemaisīšana 

virsējā kārtā vai saistvielas izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Stabilizē virsējo kārtu (ja saistvielu 

iemaisa), aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma iztvaikošanu, īslaicīgi aizsargā no 

transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu gruntēšana (Prime coat) – saistvielas 

izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma 

iztvaikošanu, aizpilda poras, īslaicīgi aizsargā no transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc 

pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 

-Darba apraksts 

Bituminētu kārtu gruntēšana ietver gruntējamās virsmas attīrīšanu no putekļiem, nesaistītām daļiņām 

un svešķermeņiem, nepieciešamības gadījumā virsmu mitrinot vai žāvējot, kā arī saistvielas 

izsmidzināšanu. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana ietver virsmas profilēšanu, saistvielas 

iemaisīšanu 2 – 4 cm biezumā un blīvēšanu, vai arī – virsmas profilēšanu, blīvēšanu, saistvielas 

izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu (būvētu ar noķīlēšanas paņēmienu) gruntēšana 

ietver saistvielas izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi. 

-Materiāli 

Kā saistviela lietojama katjona bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN 13808 prasībām. 

Ar saistvielām saistītu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu ≥ 48%. 

Saistvielai jābūt ar pietiekošu adhēzijas spēju, lai nodrošinātu 7.26-2.tabulā minētās prasības. 

Emulsijai jābūt pilnīgi sadalījušai pirms asfaltbetona kārtas ieklāšanas. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar 

saistvielas saturu ≥ 38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu 

iestrādes. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamatu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas 

saturu ≥ 38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu iestrādes.  

Sīkšķembas, kuru īpašības atbilst 7.26-1. tabulas prasībām. 

7.26-1. tabula. Prasības sīkšķembām gruntēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Materiāla mazākās (d) un 

lielākās (D) daļiņas, mm 
--- 4.2. p-ts --- 

d ≥ 2; d ≥ 5
(1)

 

D ≤ 6; D = 8
(2) 

Granulometriskais sastāvs, 

masas %: 

-  

LVS EN 933-1 4.3.1. p-ts  deklarē 

Procentuālais daudzums, kas 

iziet caur 0,063 mm sietu 

rupjam minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f4 ≤ 4 

Losandželosas koeficients LVS EN 1097-2 5.2. p-ts LA40 40 

PIEZĪME(1) Ja paredzēts ar saistvielām nesaistītām raupjām segas pamata kārtām. 

PIEZĪME(2) Ja pa apstrādāto virsmu paredzēts organizēt satiksmes kustību. 

-Iekārtas 
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Saistvielas izsmidzinātājs, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras attālumam starp sprauslām un 

novietojuma augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu dubultu izsmidzināmā materiāla pārsegumu, un 

regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus 

jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai. 

Laistīšanas-mazgāšanas vai slaucīšanas-savākšanas mašīna (bituminētu kārtu gruntēšanai). 

Autogreiders, kura svars ir vismaz 14 t, aprīkots ar rotējošiem zobu nažiem un grants vaļņa līdzinātāju 

(ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšanai). 

Šķembu izkliedētājs ar regulējamu šķembu padevi (ar saistvielām nesaistītu blīvu vai raupju segas 

pamata kārtu gruntēšanai). 

-Darba izpilde 

Pirms gruntēšanas jābūt izpildītiem visiem paredzētajiem sagatavošanas darbiem, piemēram, bedrīšu 

remontam un plaisu aizpildīšanai, kā arī jābūt pilnībā pabeigtai apakšējās kārtas būvniecībai. 

Pirms bituminētu kārtu gruntēšanas seguma virsma jānotīra. Sagatavotajai virsmai jābūt līdzenai, 

blīvai, brīvai no putekļiem un netīrumiem, tā var būt mitra. Gruntēšana izpildāma tieši pirms asfalta 

maisījuma ieklāšanas, gruntējamais laukums jāslēdz satiksmei, kā arī tas nedrīkst būt lielāks par to, 

kādu tūlīt paredzēts noasfaltēt. Saistvielas izlietojums jāparedz atkarībā no gruntējamās virsmas 

tekstūras. Gruntēšanas procesam jānodrošina vienmērīga nepieciešamā apjoma saistvielas 

izsmidzināšana. 

Ar saistvielām nesaistītas blīvas segas pamata kārtas gruntē, vispirms profilējot kārtas virsmu, 

izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad iemaisot saistvielu 2 – 4 cm biezumā un 

sablīvējot. Bitumena emulsijas izlietojums aptuveni 1,5±0,5 l/m
2
. Var arī gruntēt, vispirms profilējot 

kārtas virsmu, izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad sablīvējot, pēc tam izsmidzinot 

bitumena emulsiju aptuveni 1,5±0,5 l/m
2
 un nekavējoties iestrādājot sīkšķembas aptuveni 9 – 12 

kg/m
2
, noslēgumā pieblīvējot. 

Ar saistvielām nesaistītas raupjas segas pamata kārtas gruntē šķembu pamata ķīlēšanas procesa 

noslēgumā, vispirms izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5 l/m
2
, tad nekavējoties iestrādājot 

sīkšķembas aptuveni 12 kg/m
2
, noslēgumā pieblīvējot. 

Satiksmi pa nogruntēto virsmu ar sīkšķembu izkliedēšanu ieteicams atļaut ne ātrāk kā pēc 24 stundām. 

Asfalta kārtas uzklāšanas brīdī gruntējumā nedrīkst būt nesadalījusies bitumena emulsija. 

-Kvalitātes novērtējums 

Vizuāli jāpārbauda visa nogruntētā virsma. Ja saistvielu izlej, gruntējamai virsmai jābūt pilnībā 

nosegtai ar vienmērīga biezuma saistvielas kārtu, neveidojot notecējumus un pārmērīgu saistvielas 

uzkrāšanos atsevišķos laukumos. Ja saistvielu iemaisa vai arī iestrādā sīkšķembas, virsmai jābūt ar 

vienmērīgu tekstūru, paredzēto līdzenumu un šķērsprofilu. 

Adhēzijai starp uzbūvētajām asfalta kārtām, testējot pēc asfalta kārtu ieklāšanas, jāatbilst 7.26-2. 

tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-2. tabula. Adhēzijas starp asfalta kārtām kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un 

mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Adhēzija starp asfalta 

kārtām 
≥ 8 kN ALP A-StB, T.4 

Visā būvobjektā katrā 

joslā, bet ne mazāk kā 

1 pārbaude katrā joslā
 

(1) 

PIEZĪME(1) Testējamā urbuma diametrs (150 ± 2) mm. 

Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 

-Darba apraksts 
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Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība ietver nepieciešamo materiālu 

sagatavošanu un piegādi, asfalta maisījuma projektēšanu un ražošanu, kā arī pamatnes sagatavošanu 

(tīrīšana, gruntēšana) un asfalta kārtas būvniecību. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic 

ģeodēziskie mērījumi, šķērsprofila un garenprofila projektēšana un darba daudzuma aprēķini. 

-Materiāli 

Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta maisījumos lietojami minerālmateriāli no kalnu iežiem, kā 

saistviela – bitumens (bitumena klases ar penetrāciju no 20×0,1 mm līdz 330×0,1 mm). 

Prasībām jāatbilst katram atsevišķajam asfalta maisījuma sastāvā izmantotajam izejmateriālam. 

Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus un citas 

organiskas vielas vai nepieņemamus piemaisījumus. 

Asfaltbetona maisījumos dilumkārtām jālieto visi minerālmateriāli no magmatiskajiem vai/un 

metamorfajiem iežiem - granīts, diabāzs, porfīrs, bazalts utml. 

Dilumkārtu asfaltbetona maisījumos lietotajiem izejmateriāliem jānodrošina uzbūvētās asfaltbetona 

dilumkārtas virsmas krāsa vienā tonī visā būvobjektā. 

Prasības minerālmateriāliem, domnas un tēraudkausēšanas sārņiem noteiktas pēc LVS EN 13043, 

prasības saistvielai noteiktas pēc LVS EN 12591 un LVS EN 14023. 

---Prasības rupjiem un smalkiem minerālmateriāliem 

 (LVS EN 13043 4.1.2.p-ts) Visi minerālmateriāli jāapraksta ar minerālmateriālu izmēru izteiksmi, 

izmantojot apzīmējumu d/D. Minerālmateriālu izmēri ir jānosaka, izmantojot 7.26-3. tabulā dotos sietu 

izmērus. 

7.26-3. tabula. Sietu izmēri minerālmateriāla izmēru noteikšanai 

Pamatkomplekts 

plus 1.komplekts 

(mm) 

0 1 2 4 
5,6 

(5) 
8 

11,2 

(11) 
16 

22,4 

(22) 

31,5 

(32) 
45 63 

PIEZĪME. Iekavās dotos noapaļotos izmērus var lietot vienkāršotai minerālmateriālu izmēru raksturošanai. 

(LVS EN 13043 4.1.3.p-ts) Granulometriskais sastāvs. 

Ir atļautas divu vai vairāk blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai jaukti 

minerālmateriāli. Minerālmateriālam, kas piegādāts kā dažādu izmēru vai tipu maisījums, ir jābūt 

vienmērīgi samaisītam. Samaisot minerālmateriālus ar ievērojami atšķirīgu blīvumu, jāuzmanās, lai 

izvairītos no segregācijas. 

Minerālmateriālu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst 7.26-4. tabulā izvirzītajām vispārējām 

prasībām. 

7.26-4. tabula. Vispārējās prasības granulometriskajam sastāvam. 

Minerāl-

materiāls 

Izmērs 

(mm) 

Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa 
Kategorija 

2D 1,4D
(1) 

D
(2) 

d d/2
(1) 

Rupjš D > 2 100 98 līdz 

100 

85 līdz 

99 

0 līdz 20 0 līdz 5 GC85/20 

Smalks D ≤ 2 100 - 85 līdz 

99 

- - GF85 

Jaukts D ≤45 un d = 0 100 98 līdz 

100 

85 līdz 

99 

- - GA85 

PIEZĪME(1) Ja sieti, kas ir aprēķināti kā 1,4D un d/2 sieti, precīzi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sērijas sietu numuriem, tad jālieto 

nākamais tuvākais sieta izmērs. 

PIEZĪME(2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir < 1%, piegādātājam jādokumentē un jādeklarē raksturīgais 

granulometriskais sastāvs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti, kas atrodas starp d un D. 

Ja gradētam rupjajam minerālmateriālam D ≥ 2d, tad jālieto 7.26-5. tabulā izvirzītās papildu prasības 

caur vidējo sietu izgājušajai procentuālajai daļai. 
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7.26-5. tabula. Kopīgās robežas un pielaides rupja minerālmateriāla granulometriskajam sastāvam uz 

vidēja izmēra sieta 

D/d 

Vidēja izmēra 

siets 

(mm) 

Kopīgās robežas un pielaides 

granulometriskajam sastāvam uz vidējā 

izmēra sieta. 

Masas procentuālā daļa, kas iziet caur 

sietu 
Kategorija 

Kopīgās robežas 

Pielaides ražotāju 

deklarētajam 

raksturīgajam 

granulometriskajam 

sastāvam 

< 4 D/1,4 20 līdz 70 ± 15 G20/15 

≥ 4 D/2 20 līdz 70 ± 17,5 G20/17,5 

Lai kontrolētu smalka un jaukta minerālmateriāla mainīgumu ar izmēru 0/D pie D ≤ 8 mm, jālieto 

7.26-6. tabulā izvirzītās prasības. 

7.26-6. tabula. Pielaides smalka un jaukta minerālmateriāla ar izmēru 0/D pie D ≤ 8mm ražotāja 

deklarētajam raksturīgajam granulometriskajam sastāvam 
Sieta izmērs 

(mm) 
D D/2 0,063 Kategorija 

Pielaides 

procentuālais 

daudzums, kas iziet 

caur sietu, pēc 

masas 

± 5
(1) 

± 20 ± 3
(2) 

GTC20 

PIEZĪME(1) Izņemot kategoriju GA85, ± 5 pielaides tālāk ierobežo ar prasībām, kas attiecas uz izmēru D caur sietu izgājušo procentuālo 

daudzumu 45. tabulā (GA85). 

PIEZĪME(2) Izņemot kategoriju f3 (smalkās frakcijas saturs ≤ 3%). 

(LVS EN 13043 4.1.4. un 4.1.5p-ts) Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte. 

Smalkās frakcijas saturam un kvalitātei jāatbilst 7.26-7. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-7. tabula. Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Procentuālais daudzums, kas 

iziet caur 0,063 mm sietu 

rupjam minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f4 ≤ 4 

Procentuālais daudzums, kas 

iziet caur 0,063 mm sietu 

smalkam minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f10 ≤ 10 

Metilēnzilā vērtība
(1)

, g/kg LVS EN 933-9 4.1.5.p-ts MBF10 ≤ 10 

PIEZĪME(1) Jānosaka, ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā ir starp 3% un 10% pēc masas. 

Ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā vai jauktajā minerālmateriālā ar izmēru 0/D pie 

D ≤ 8 mm nav lielāks par 3 %, tad tālāk testēt nevajag. Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 10 % 

pēc masas, tad frakcijai ir jāatbilst šajās specifikācijās noteiktajām atbilstošajām prasībām minerālajam 

aizpildītājam. 

(LVS EN 13043 4.1.8.p-ts) Smalko minerālmateriālu šķautņainība. 

Smalko minerālmateriālu šķautņainībai jāatbilst 7.26-8. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-8. tabula. Smalko minerālmateriālu šķautņainība 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Plūšanas koeficients LVS EN 933-6 4.1.8.p-ts ECS30 ≥30 

(LVS EN 13043 4.2.7.p-ts) Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija. 
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Daļiņu blīvums jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no minerālmateriāla 

izmēra, un rezultāti jādeklarē. 

Ūdens absorbcija jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no 

minerālmateriāla izmēra, un rezultāti jādeklarē. 

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Tilpumblīvums. Saskaņā ar standartu LVS EN 1097-3 jānosaka 

tilpumblīvums, un rezultāti jādeklarē. 

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Ķīmiskais sastāvs. Ja prasīts, ir jānosaka un jāapraksta minerālmateriāla 

ķīmiskais sastāvs saskaņā ar EN 932-3, un rezultāti jādeklarē. 

Rupjajiem minerālmateriāliem jāatbilst 7.26-9. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-9. tabula. Prasības rupjajiem minerālmateriāliem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss
(1) 

LVS EN 933-3 4.1.6. p-ts FI30 / ≤ 30 FI20 / ≤ 20 

Formas indekss
(1) 

LVS EN 933-4 4.1.6. p-ts SI35 / ≤ 35 SI25 / ≤ 25 

Drupinātās vai lauztās un 

apaļās virsmas, procentuālais 

daudzums pēc masas
(2)

: 

kategorija 

- pilnīgi drupinātās vai 

lauztās virsmas 

- pilnīgi un daļēji drupinātās 

vai lauztās virsmas 

- pilnīgi apaļās virsmas 

LVS EN 933-5 4.1.7. p-ts 

CDeklarē 

 

N 

 

< 50 

 

> 30 

Asf.mais/VA: 

C50/30 

 

N 

 

50-100 

 

0-30 

Asf.mais. 

C50/10 

 

N 

 

50-100 

 

0-10 

VA 

C90/5 

 

N 

 

90-100 

 

0-5 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 1097-

2 
4.2.2. p-ts 

LA40 / ≤ 

40 
LA30 / ≤ 30 LA25 / ≤ 25 LA20 / ≤ 20 

Triecienizturība, % 
LVS EN 1097-

2, 6.p. 
4.2.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Iežu pulējamības vērtība LVS EN 1097-

8 
4.2.3. p-ts PSVNR / nav prasību 

Minerālmateriālu abrazīvā 

vērtība 
LVS EN 1097-

8 A pielikums 
4.2.4. p-ts AAVNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients LVS EN 1097-

1 
4.2.5. p-ts MDENR / nav prasību 

Nordiskā abrazīvā vērtība 

(tikai dilumkārtām 

paredzētajiem 

minerālmateriāliem, ja netiek 

paredzēta virsmas apstrāde) 

LVS EN 1097-

9 
4.2.6. p-ts AN30≤30 

AN19 / ≤ 

19 

AN14 / ≤ 

14 
AN10 / ≤ 10 

Ūdens uzsūkšana
(3)

, 

procentuālais daudzums pēc 

masas, kā pārbaudes tests 

salumkusumizturībai 

LVS EN 1097-

6 7.p. vai B 

pielik. 

4.2.9.1. p-

ts 

WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

Wcm0,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Sasaldēšana un 

atkausēšana
(4)

, procentuālais 

masas zudums 

LVS EN 1367-

1 

4.2.9.2. p-

ts 
F4 / ≤ 4 F4 / ≤ 4 F2 / ≤ 2 F1 / ≤ 1 

Magnija sulfāta vērtība
(4)

, 

procentuālais masas zudums 

LVS EN 1367-

2 

4.2.9.2. p-

ts 
MS35 ≤35 MS35 ≤ 35 MS25 ≤ 25 MS18 ≤ 18 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Termiskā triecienizturība 
LVS EN 1367-

5 

4.2.10. p-

ts 
--- / nav prasību 

„Sonnenbrand” bazaltam
(5)

: 

kategorija 

- masas zudums pēc 

vārīšanas, masas % 

- Losandželosas koef. 

palieināšanās pēc vārīšanas 

 

LVS EN 1367-

3 

LVS EN 1097-

2 

4.2.12. p-

ts 

 

SBLA 

 

≤ 1 

 

≤ 8 

Rupju minerālmateriālu 

salipšanas spēja ar bitumena 

saistvielām 

LVS EN 

12697-11 

4.2.11. p-

ts 
Deklarē 

Rupjo organisko vielu 

procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 1744-

1 14.2.p. 
4.3.3. p. mLPCNR / nav prasību 

PIEZĪME(1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. 

PIEZĪME(2) Testē tikai šķembām, kuras sagatavo no grants. 

PIEZĪME(3) Tests nav izmantojams domnas un tēraudkausēšanas sārņiem. Ja minerālmateriāla ūdens uzsūkšanas vērtība atbilst dotajām 
kategorijām: WA241 vai Wcm0,5, tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un var nenoteikt Salumkusumizturības vērtību vai Magnija 

sulfāta vērtību. 

PIEZĪME(4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, ieteicams novērtēt 
salumkusumizturību. 

PIEZĪME(5) Testē šaubu gadījumā, ja ir konstatētas „Sonnenbrand” (saules apdegums) pazīmes. 

Jānodrošina laba savietojamība (salipšana) starp lietojamajiem minerālmateriāliem (saistes kārtām, 

seguma apakškārtām, dilumkārtām) un bitumenu. Asfaltbetona maisījuma ražošanai lietojamam 

bitumenam jānodrošina vismaz 85 % bitumena pārklājums (ar bitumenu pārklātu šķembas jāvāra 30 

minūtes). Ja šis pārklājums ir < 85 %, jālieto adhēziju veicinošas piedevas. 

Domnas un tēraudkausēšanas sārņi ir nemetālisks blakusprodukts metāla lietņu iegūšanas procesā. Ar 

domnas un tēraudkausēšanas sārņiem var aizstāt minerālmateriālus asfalta maisījumos, un tiem 

jāatbilst rupjajiem un smalkajiem minerālmateriāliem atbilstoši augstāk izvirzītajām prasībām. Šiem 

sārņiem papildus jāatbilst arī 7.26-10. tabulā izvirzītajām prasībām. Sārņu saturs asfalta maisījumos 

dilumkārtām nedrīkst pārsniegt 20 masas %. 

7.26-10. tabula. Prasības domnas un tēraudkausēšanas sārņiem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Dikalcija silikāta sadalīšanās
(1) LVS EN 1744-

1, 19.1.p. 
4.3.4.1.p-ts --- Deklarē 

Dzelzs sadalīšanās
(1) LVS EN 1744-

1, 19.2.p. 
4.3.2.p-ts --- 

Dzelzs nedrīkst 

sadalīties 

Deklarē 

Tilpuma stabilitāte, tilpuma % 

ja MgO ≤ 5%, tad testēšanas laiks 

ir 24 h 

ja MgO > 5%, tad testēšanas laiks 

ir 168 h 

LVS EN 1744-

1, 19.3.p. 
4.3.4.p-ts V6,5 ≤ 6,5 

PIEZĪME(1) Tikai gaisdzesētiem domnas sārņiem. 

Kā minerālais aizpildītājs izmantojams sīki sasmalcināts minerālpulveris, piemēram, kaļķakmens vai 

dolomīta pulveris, vai līdzīgs nesintētisks minerālaizpildītājs. Var arī izmantot asfalta maisījuma 
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ražošanas procesā no minerālmateriāliem atdalīto daļu. Aizpildītāja un smalkā minerālmateriāla 

0/0,125 mm daļai (ja zem 0,063 mm sieta vairāk kā 10 masas %) īpašībām jāatbilst 7.26-11. un 7.26-

12. tabulā izvirzītajām prasībām. Kā minerālo aizpildītāju var izmantot arī no minerālmateriāla atgūto 

smalko materiālu, kura daļiņas pārsvarā ir mazākas par 0,063 mm. Šāda atgūtā aizpildītāja īpašības var 

nepārbaudīt, ja tā pievienojamā daļa nepārsniedz 30 masas % no kopējās aizpildītāja masas asfalta 

maisījuma sastāvā. 

7.26-11. tabula. Prasības pievienoto minerālo aizpildītāju granulometriskajam sastāvam 

Sieta izmērs 

(mm) 

Masas procentuālā daļa, kas izgājusi caur sietiem 

Atsevišķo rezultātu kopīgais 

diapazons 

Ražotāja maksimālais deklarētais 

granulometriskā sastāva 

diapazons
(1) 

2 100 --- 

0,125 85 līdz 100 10 

0,063 70 līdz 100 10 

PIEZĪME(1) Deklarētais granulometriskā sastāva diapazons, pamatojoties uz pēdējām 20 vērtībām. 90% no rezultātiem atrodas šajā diapazonā, bet 

visiem rezultātiem jāatrodas kopīgajā granulometriskā sastāva diapazonā. 

7.26-12tabula. Prasības minerālajam aizpildītājam 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13043 

Kategorija Prasība 

Metilēnzilā vērtība, g/kg LVS EN 933-9 5.2.2.p-ts MBF10 ≤ 10 

Ūdenssaturs pēc masas LVS EN 1097– 5 5.3.1.p-ts --- ≤ 1 

Sausa sablīvēta aizpildītāja poras 

(pēc Rigdena), tilpuma %
(1) LVS EN 1097–4 5.3.3.1.p-ts VNR Nav prasību 

„Delta gredzens un lode”, 
0
C LVS EN 13179-1 5.3.3.2.p-ts ∆R&BNR Nav prasību 

Šķīdība ūdenī LVS EN 1744-1 5.4.1.p-ts WSNR Nav prasību 

Ūdensjutība LVS EN 1744-4 5.4.2.p-ts --- Nav prasību 

Kalcija karbonāta saturs
(2)

, 

procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 196-21 

5.4.3.p-ts CC90 ≥ 90 

Kalcija hidroksīda saturs, 

procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 459-2 

5.4.4.p-ts KaNR Nav prasību 

Daļiņu blīvums, Mg/m
3 

LVS EN 1097-7 55.4.p-ts --- Deklarē
(3) 

PIEZĪME(1) Ražotāja deklarētajam sausi sablīvēta aizpildītāja poru diapazonam jābūt 4, pamatojoties uz pēdējām 20 vērtībām. 90% no 

rezultātiem jāatrodas šajā diapazonā, bet visiem rezultātiem jāatrodas kopīgajā diapazonā. 

PIEZĪME(2) Testē aizpildītājam, kas iegūts no kaļkakmens, ja aizpildītājs paredzēts dilumkārtā un AADTj,pievestā≥ 3500. Standartā LVS EN 

196-21 testēšanas rezultāti ir noteikti kā oglekļa dioksīda saturs. Kalcija karbonāta satura aprēķināšanai oglekļa dioksīda saturs jāreizina ar 

koeficientu 2,2742. 

PIEZĪME(3) Ražotāja deklarētais diapazons nedrīkst būt lielāks par 0,2 Mg/m3. 

Ja asfalta maisījuma ražošanā aizpildītāju sastāvā izmanto ražošanas procesā no minerālmateriāliem 

atdalīto daļu vai arī no minerālmateriāla atgūto smalko materiālu, tad asfalta maisījuma ražošanā 

jālieto adhēzijas piedevas. 

Var lietot arī neminerālas izcelsmes aizpildītāju. Citas izcelsmes aizpildītāja derīgums ir jāpierāda. 

---Saistviela 

Kā saistviela lietojams LVS EN 14023 atbilstošs ar polimēriem modificēts bitumens. Lietotā ar 

polimēriem modificēta bitumena klase un īpašības ir jādeklarē. 

Konkrētajā asfalta maisījumā jāparedz vienas klases ar polimēriem modificēts bitumens. 

Drīkst modificēt ceļu bitumenu (pēc LVS EN 12591) arī asfaltbetona maisījuma ražošanas procesā, 

pievienojot attiecīgas modificējošas piedevas, nodrošinot saistvielas īpašības analogas, kā lietojot ar 
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polimēriem modificētu bitumenu. Jādeklarē šādu piedevu tips un daudzums, pievienošanas veids, kā 

arī citi saistoši nosacījumi. 

Jāiesniedz modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu ražotāja ieteikumi 

saistvielas atgūšanai. No gatavā asfalta atgūtās saistvielas īpašībām ir jāatbilst deklarētajām, kā arī 

7.26-13. tabulā noteiktajām prasībām. Ja saistvielas atgūšana tās īpašību testēšanai no asfaltbetona nav 

iespējama, vai nav iesniegti modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu 

ražotāja ieteikumi tās atgūšanai, tad šādu saistvielu vai/un piedevas lietot nedrīkst. 

7.26-13. tabula. Prasības saistvielai, kas atgūta no asfaltbetona 

Īpašība Mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Prasība 

Fraasa trausluma temperatūra 
0
C LVS EN 12593 ≤ -15 

Elastīgā atjaunošanās 25°C
(1)

 % LVS EN 13398 ≥40 

PIEZĪME (1) Prasība attiecināma S-I (AADTj, pievestā > 3500) un S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) intensitātes klases 

dilumkārtām. 

---Piedevas 

Lai paaugstinātu asfalta kvalitāti, ieteicams minerālmateriālus fizikāli un ķīmiski aktivēt un lietot 

virsmas aktīvās vielas vai polimērus. Visām piedevām jābūt paredzētām lietojumam asfalta 

maisījumos, un to īpašībām jāatbilst ražotāja deklarētajam. 

Ir jāievēro piedevu ražotāja ieteikumi konkrēto piedevu lietošanai, kā arī to iespējamajai ietekmei uz 

asfalta maisījuma sastāvu, ražošanas un ieklāšanas procesu. Šāda ietekme, ja ir, iepriekš jādeklarē, kā 

arī jādokumentē. 

---Adhēzijas piedevas 

Adhēzijas piedevas lieto, lai uzlabotu minerālmateriāla un saistvielas salipšanu (arī mitrumā). 

Adhēzijas reaģenti var būt aktīvie vai pasīvie. Aktīvie adhēzijas reaģenti ir amīni. Amīni nesatur 

ūdeni, un tie jāuzglabā sausi. Pasīvie adhēzijas reaģenti ir cements un dzēstais kaļķis. Var lietot, 

piemēram, portlandcementu. Cementam jāatbilst LVS EN 197-1. Piemēram, AC base/bin tipa asfalta 

maisījuma sastāvam var pievienot 1 masas % cementa. 

Aktīvo adhēzijas piedevu ieteicamais apjoms ir 0,2 – 0,7 % no bitumena svara.  

---Šķiedras 

Šķiedras lieto, lai, ražojot asfalta maisījumus ar relatīvi augstu bitumena saturu, nepieļautu tā 

iztecēšanu no maisījuma. Šķiedras klasificē trīs grupās: celulozes šķiedra, minerālšķiedra un 

stiklašķiedra. SMA un PA tipa asfaltu maisījumos ieteicams lietot celulozes šķiedras no 0,3 līdz 0,5 

masas %. Izmantojot granulētu celulozes šķiedru, jānovērtē granulās ietvertais šķiedras faktiskais 

daudzums un jāaprēķina pievienojamais daudzums, lai nodrošinātu bitumena noturību asfalta 

maisījumā. Celulozes šķiedras mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 8 masas %. Var lietot arī 

minerālšķiedru – 0,7 līdz 0,9 masas % – vai stiklašķiedru – 0,4 līdz 0,6 masas %.  

---Citas piedevas 

Kā citas piedevas var lietot gumijas vai plastmasas pulveri, dažādus pigmentus vai citas ķīmiskas 

vielas. Gumijas pulveri var lietot SMA un PA tipa asfalta maisījumos šķiedru vietā, kā arī, lai uzlabotu 

asfalta īpašības zemās temperatūrās.  Jebkuras citas piedevas drīkst lietot tikai tad, ja iegūti prasībām 

atbilstoši asfalta maisījuma un izmēģinājuma posma testēšanas rezultāti. 

-Kritēriji asfalta projektēšanai 

Šajā punktā apkopotas prasības asfalta projektēšanai, klasificējot lietojamos asfalta maisījumu tipus, 

prasības tiem, kā arī norādot galvenās prasības konkrēto asfalta maisījumu tipu materiāliem. Sīkāk 

prasības materiāliem izklāstītas arī iepriekšējos punktos. 

Ja paredzēts ilgstošs tehnoloģisks pārtraukums, kura laikā asfalta segas apakšējā kārta būs pakļauta 

transporta slodzei, tad asfalta segas apakšējo kārtu AC base/bin maisījumi jāprojektē ar minimālajai 

robežai tuvu poru saturu. 
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Asfaltbetona AC kārtas biezums ieteicams robežās 2,2D – 4D, kur D – augšējā sieta atvēruma izmērs 

milimetros. Apakšējo kārtas robežu (2,2D) nedrīkst samazināt, bet augšējo (4D) drīkst pārsniegt, 

pamatojot nepieciešamību. Optimālais kārtas biezums ir 2,2D – 4D viduspunkts. 

-Asfaltbetons (AC) 

Asfaltbetonu lieto dilumkārtām, saistes kārtām, izlīdzinošajām kārtām un segumu apakškārtām. 

---Identifikācija 

Piegādes pavadzīmei jāietver vismaz šāda informācija: 

 ražotājs vai maisīšanas rūpnīca; 

 maisījuma identifikācijas kods; 

 maisījuma apzīmējums 
AC D surf/base/bin binder 

kur 

AC asfaltbetons; 

D maksimālais minerālmateriāla izmērs; 

surf dilumkārta; 

base seguma apakškārta; 

bin saistes kārta; 

binder lietotās saistvielas apzīmējums. 

 
PIEMĒRS. AC 16 surf 70/100 (asfaltbetons ar maksimālo minerālmateriāla izmēru 16mm dilumkārtai ar 

bitumenu, kura penetrācija ir 70/100). 

 norāde kā iegūt visu informāciju atbilstoši LVS EN 13108-1; 

 informācija par jebkurām piedevām (LVS EN 13018-1 5.3.1.4 punkts). 

Asfaltbetona maisījums sastāv no minerālmateriāla un bitumena saistvielas. Minerālmateriāls ir ar 

nepārtrauktu granulometrisko sastāvu. Asfaltbetona segums ir viendabīgs ar vidēji raupju virsmu. 

Apakškārtās izmantojamiem maisījumiem ir mazāks smalkās frakcijas, aizpildītāja un bitumena saturs. 

Prasības asfaltbetonam ir noteiktas pēc LVS EN 13108-1 (vispārējās prasības plus fundamentālās 

prasības). Izstrādātā asfaltbetona maisījuma priekšprojektā maisījuma un asfaltbetona īpašībām, kā arī 

paraugu sagatavošanas nosacījumiem jāatbilst 7.26-14. tabulā izvirzītajām prasībām. 
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7.26-14. tabula. Prasības asfaltbetona projektēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13108-1 

AADTj, smagie / 

AADTj, pievestā 

līdz 100 / 

līdz 500 

101 – 500 / 

501 – 1500 

501 – 

1000 / 

1501 – 

3500 

1001-

2000 / 

3501-

5000 

 virs 

2000 / 

virs 

5000 

Kategorija / prasība 

Paraugu sagatavošana LVS EN 

12697-30 

5. p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorijā) 

2 x 50 triecieni 

(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce C.1.2) 

Granulometriskais 

sastāvs 

LVS EN 

12697-2 

5.2.1. p-ts 

5.4.1.1.p-

ts 

Atbilstoši konkrētajam asfalta tipam 
(2) Poru saturs %: 

maksimālais 

minimālais 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 

5.2.2. p-ts 

Minimālais saistvielas 

saturs, % pēc masas
 (1)

 

LVS EN 

12697-1 

5.3.1.3. p-

ts 

Pārklājums un 

viendabīgums 
--- 5.2.3. p-ts 

Materiālam pēc izņemšanas no maisītāja jābūt viendabīgam un 

minerālmateriālam jābūt pilnīgi pārklātam ar saistvielu, un tas 

nedrīkst saturēt kamolos savēlušos smalko minerālmateriālu 

Minimālā netiešās 

stiepes stiprības vērtība 

(ūdensjutība) % 

(saistkārtām un segas 

apakškārtām) 

LVS EN 

13108-20, 

D.3 

5.2.4. p-ts ITSRNR / nav prasību ITSR60 / 60 
ITSR70 / 

70 

ITSR80 / 

80 

ITSR90 / 

90 

Minimālā netiešās 

stiepes stiprības vērtība 

(ūdensjutība) % 

(dilumkārtām) 

LVS EN 

13108-20, 

D.3 

5.2.4. p-ts ITSR60 / 60 ITSR70 / 70 
ITSR80 / 

80 

ITSR80 / 

80 

ITSR90 / 

90 

Maksimālā nodiluma 

vērtība, ml 

LVS EN 

13108-20, 

D.4 

5.2.5. p-ts AbrANR / nav prasību 

Izturība pret paliekošām 

deformācijām 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 

5.2.6. p-ts P NR / nav prasību 

Izturība pret paliekošām 

deformācijāmLiela 

izmēra iekārta (P). Maza 

izmēra iekārta (PRD). 

Maksimālais 

proporcionālais sliedes 

dziļums % 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 

5.2.6. 

punkts 

PRDAIR NR / nav 

prasību 
PRDAIR 16 / 16 

Izturība pret paliekošām 

deformācijām. 

Maza izmēra iekārta. 

Maksimālais riteņa 

sliedes slīpums mm uz 

10
3
 slodzes ciklu 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 (D.1.6) 

5.2.6. p-ts WTSAIR 1,0 / 1,00 
WTSAIR 0,8 / 

0,80 

WTSAIR 

0,5 / 0,50 

WTSAIR 

0,3 / 0,30 

WTSAIR 

0,1 / 0,10 

Ugunsizturība 
LVS EN 

13501-1 
5.2.7. p-ts --- / nav prasību 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13108-1 

AADTj, smagie / 

AADTj, pievestā 

līdz 100 / 

līdz 500 

101 – 500 / 

501 – 1500 

501 – 

1000 / 

1501 – 

3500 

1001-

2000 / 

3501-

5000 

 virs 

2000 / 

virs 

5000 

Kategorija / prasība 

Izturība pret degvielu 

lietošanai lidlaukos 

LVS EN 

13108-20, 

D.11 

5.2.8. p-ts --- / nav prasību 

Izturība pretapledojuma 

šķīdumiem lietošanai 

lidlaukos. Maksimālā 

atlikusī stiprība, % 

LVS EN 

13108-20, 

D.12 

5.2.9. p-ts βNR / nav prasību 

Maisījuma 

sagatavošanas mērķa 

temperatūra 

(izņemot, ja lieto 

modificētu bitumenu vai 

modificējošas piedevas, 

tādā gadījumā maisījuma 

sagatavošanas mērķa 

temperatūru 

nosakamodificētā 

bitumena vai 

modificējošo piedevu 

ražotājs) 

LVS 12697-

13 

LVS EN 

12697-35, 

1.tabula 

Saistvielas klase Temperatūra 
o
C 

20/30 180 

30/45 175 

35/50, 40/60 165 / 155 

50/70, 70/100 150 / 145 

100/150, 160/200 140 / 135 

250/330, 330/430 130 / 125 

Ilgizturība --- 
5.2.11. p-

ts 

Asfaltbetonu, kas izgatavots atbilstoši Eiropas standarta prasībām, 

var pieņemt par ilgizturīgu saprātīgā kalpotspējas laikā. Saprātīgs 

kalpotspējas laiks ir laika periods, kurā būves īpašības uzturēs 

līmenī, kas savietojams ar īpašību deklarēto izpildījumu 

Piedevas --- 
5.3.1.4. p-

ts 
nav prasību 

Minimālais stingums, 

MPa 

LVS EN 

12697-26 5.4.2. p-ts SminNR / nav prasību 
SminNR / 

nav prasību 

SminNR 

/ nav 

prasību 

SminNR 

/ nav 

prasību 

SminD 

/ 

Deklarē 

Maksimālais stingums, 

MPa 

LVS EN 

12697-26 5.4.2. p-ts SmaxNR / nav prasību 
SmaxNR / 

nav prasību 

SmaxNR 

/ nav 

prasību 

SmaxNR 

/ nav 

prasību 

SmaxD 

/ 

Deklarē 

Izturība pret paliekošām 

deformācijām triaksiālās 

spiedes testā, šļūdes 

vērtība fc, μm/m/n 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 
5.4.3. p-ts fcmaxNR / nav prasību 

Nogurumizturība, 

mikrostrain 

LVS EN 

12697-24 5.4.3. p-ts ε 6-NR / nav prasību 
ε 6-NR / nav 

prasību 

ε 6-NR / 

nav 

prasību 

ε 6-NR / 

nav 

prasību 

ε 6-D / 

Deklarē 

PIEZĪME(1) Saistvielas saturs ietver arī nofrēzētā vai dabīgā asfalta, kā arī citu sastāvdaļu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam norādīta 

minimālā robeža, kuru var mainīt ar koeficientu α: 

, kur ρ - minerālmateriālu vidējais daļiņu blīvums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m3), noteikts atbilstoši LVS EN 1097-6. 

PIEZĪME (2) Granulometriskais sastāvs ir izteikts masas procentos no kopējās minerālmateriālu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas 

procentos no kopējās asfalta maisījuma masas. 
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PIEZĪME. Atbilstoši LVS EN 13108-1 ražotājam ir jādeklarē asfaltbetona AC receptes veidošanas princips. Ir iespējami divi receptes veidošanas 

principi: empīriskas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās prasības + empīriskās prasības) un fundamentālas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās 

prasības + fundamentālās prasības). 

 

Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 surf 

7.26.-18 tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
AADTj, pievestā 

≤ 500 501-1500 1501-3500 > 3500 

S-III klase S-III klase S-II klase S-I klase 

Asfalts 

7.26-19 tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 surf īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13108-1 
Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 

minimālais 

LVS EN 13108-

20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax4 

Vmin1,5 

4,0 

1,5 

Minimālais saistvielas saturs % pēc 

masas  

LVS EN 

12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin5,4 5,4 

 

7.26-20 tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 surf granulometriskajam sastāvam 

 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

Maks. % 9 31 42 52 66 75 88 100 100 

Min. % 6 16 23 33 48 58 70 90 100 
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Tipa lapa. Karstais asfalts AC 16 base/bin 

7.26-21. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

 
AADTj, smagie 

≤ 100 101-500 501-1000 > 1000 

S-IV klase S-IV klase S-III klase S-II klase 

Asfalts 

7.26-22. tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 base/bin īpašībām 

 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13108-

1 

Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 

minimālais 

LVS EN 

13108-20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax5 

Vmin3,0 

5,0 

3,0 

Minimālais saistvielas saturs % pēc masas  LVS EN 

12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin4,6 4,2 

 

 

7.26-23. tabula. Prasības karstā asfalta AC 16 base/bin granulometriskajam sastāvam 

 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 

Maks. % 6 26 36 47 59 67 76 88 100 100 

Min. % 2 13 19 26 36 41 50 58 90 100 

f) Apjoms mērāms kā projektā paredzētais ieklājamais laukums. 

Mērvienība: m². 
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S7.3 Drošības barjeras 

S7.31 Triecienizturīgas drošības barjeras no tērauda 

a) Process ietver autoceļu un tilta tērauda drošības barjeru piegādi un montāžu. 

Drošības barjerām jāatbilst LVS EN 1317-2 prasībām, kas tiek apliecināts ar atbilstības deklarāciju, 

pamatojoties uz ražotāja veiktajām pārbaudēm uz tilta barjerām jāatbilst transporta noturēšanas 

līmenim H2 ar iedarbības platumu ne lielāku par W4 un tilta pieejās tām jāatbilst transporta 

noturēšanas līmenim H2 ar iedarbības platumu ne lielāku par W4.  

Barjeras paredzēts izgatavot no konstrukciju tērauda atbilstoši piegādātāja Tehniskajiem Noteikumiem 

pēc LVS EN 10025-2. 

Tiltam un tā pieejās paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotas atvairbarjeru konstrukcijas. 

Atvairbarjeras ir paredzēts turpināt ārpus laiduma konstrukcijas kā norādīts rasējumos. Barjeras 

aprīkojamas ar atstarotājiem (to solis ne lielāks par 4m). Atstarotāji atbilstoši standartam LVS EN 

12899-3 - Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 3. daļa. Ceļu signālstabiņi un atstarotāji. 

Aizsargbarjeru konstrukciju uz tilta paredzēt ar augstumu >1200 mm no brauktuves segas 

konstrukcijas. Barjeru stiprināšanai pie pamatnes papildus stiprinājuma uzgriežņiem jāparedz arī 

nosedzošie kupoluzgriežņi.  

Izvēlēto aizsargbarjeru konstrukciju detalizēts barjeru risinājums jāsaskaņo ar Projekta autoru un 

Būvuzraudzību. 

Prasības tērauda konstrukcijām atbilstoši specifikāciju nodaļā „Tērauda konstrukcijas” minētajām 

prasībām. Metāla barjeru sastāvdaļu griešana, metināšana vai urbšana pēc cinkošanas nav pieļaujama, 

ja vien to nav apstiprinājis Būvuzraudzība. 

Veicot barjeru uzstādīšanu tilta pieejās, pārliecināties par Lattelecom komunikāciju kabeļa 

atrašanās vietu. 

Drošības barjeru stabu nostiprināšana ar ķīmiskajiem enkuriem nav pieļaujama. 

Iebetonējamo detaļu skaits atkarīgs no izvēlēto barjeru tipa un iekļaujams barjeru izbūves apjomos. 

f) Barjeru izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzēto barjeru garums metros ieskaitot iebetonējamās 

detaļas. 

Mērvienība: m. 

S7.4 Notekcaurules no hidroizolācijas. Notekcaurules no segas. Drenāžas kanāli. 

a) Process ietver novadkanālu un novadcauruļu piegādi un montāžu, ieskaitot nepieciešamos piederumus. 

b-c)Virsmas ūdens novadsistēma 

 Ūdens notekcaurules laiduma konstrukcijā jāiebūvē kā norādīts rasējumos. Vienības cenā jāievērtē arī 

urbumu (diam.≈215mm) urbšana esošajās laiduma konstrukcijas sijās, vietās kur norādīts rasējumos. 
Pirms urbšanas Būvdarbu veicējam ir jāprecizē katras caurules novietojums plānā. Notekcaurulēm 

jāiztur satiksmes slodze ilgstošā periodā, nezaudējot ekspluatācijas īpašības. Jārēķinās arī ar to, ka 

atsevišķās reizēs ir iespējama satiksmes līdzekļu pārvietošanās tieši pa ūdens notekcaurulēm. 

Notekcaurulei ir jābūt viengabalainai, izgatavotai no nerūsējoša tērauda un tādai, lai tā nodrošinātu 

pareizu savienojuma izbūvi ar hidroizolāciju, tādēļ atlokam jābūt pietiekami platam. Lai nepieļautu 

aizsērējumus, notekcauruļu augšējam režģim jānovērš lielu gružu iekļūšana tajās. Jāievēro 

pielietojamo notekcauruļu ražotāja instrukcijas. Ūdens notekcauruļu izmaksās jāievērtē arī granīta 

sīkšķembu ar epoksīdu līmi maisījums ap ūdens notekcauruļu augšējo daļu (asfaltbetona segas 

apakšējā kārtā, virs hidroizolācijas), kā tas attēlots rasējumā. Norādītās vietas aizpildāmas ar 

sīkšķembām (8-11mm), bet kā saistviela jāizmanto epoksīdu līme (attiecībā 98% sīkšķembas pret 2% 

līmes). Nerūsējošā tērauda klase 1.4401 vai 1.4404 pēc LVS EN 10088-2 vai ekvivalents. Caurules 

iekšējais diametrs – 161.48 mm. Nav pieļaujams, ka nerūsējošā tērauda caurule saskaras ar 
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stiegrojumu. Asfaltbetona segas apakšējā kārta ap notekcaurulēm ir iestrādājama ar rokas 

instrumentiem. 

  Zemsegas ūdens novadsistēma 

Zemsegas ūdens novadīšanai uzstādāmas nerūsējošā tērauda caurules ar filtriem. Nerūsējošā tērauda 

klase 1.4401 vai 1.4404 pēc LVS EN 10088-2 vai ekvivalents tērauds. Ūdens novadsistēmas caurulēm 

izmantot materiālus, kas nekorodē, nebojājas ultravioletā starojuma ietekmē un ir izturīgi pret 

temperatūras izmaiņām. Cauruļu maināmās daļas aprīkot ar korozijizturīgām savienojošām detaļām. 

Caurulēm jābūt viengabala, bez pagarinājumiem atbilstoši rasējumiem. 

Zemsegas (kapilārā) ūdens novadcaurules iebetonē jaunajā uzbetonējumā. Notekcaurules uzstāda 

pirms laiduma vai brauktuves plātnes betonēšanas. Notekcaurules stāvokli fiksē ar blīvas plastmasas 

fiksatoriem. Nav pieļaujams, ka nerūsējošā tērauda caurule saskaras ar stiegrojumu. 

Pirms siju urbšanas nepieciešams pārbaudīt ar stiegru meklētāju stiegrojuma novietojumu no sijas 

plaukta augšas un apakšas. Cauruļu ievietošanai veidojams urbums ar ø 47 mm. Caurules tiek 

ielīmētas caurumos. Pēc cauruļu ielīmēšanas ar remontjavu sagatavo piltuves virsmu un ielīmē piltuvi. 

Cauruļu ielīmēšanai izmanto piemērotu epoksīda līmi un virsmas sagatavošanai izmanto remontjavu ar 

polimēra piedevām, kas nodrošinātu tās plastiskumu, ātru cietēšanu, nelielu rukumu un spiedes 

pretestību ne mazāku par 60 N/mm
2
. Hidroizolāciju ieklāj virs caurules paplašinājuma, lai tas 

neaizsprostotu cauruli un ūdens bez šķēršļiem varētu tikt ievadīts ūdens novadsistēmā. Notekcauruļu 

izbūve veicama saskaņā ar piegādātāja prasībām un noteikumiem. 

 Zemsegas ūdens novadkanāli 

 Zemsegas ūdens novadei pielietojami rūpnieciski izgatavoti drenāžas kanāli ar 60 mm platumu, 

kas sastāv no perforētas HDPE membrānas, iestrādātas ģeotekstilā saskaņā ar LVS EN 13249. 

Drenāžas kanāliem jābūt izturīgiem pret augstām temperatūrām un pret degvielām to noplūdes 

gadījumā. To īpašības nedrīkst mainīties eļļas un sāls ietekmē. 

Būvdarbu veicējs var piedāvāt arī citu drenāžas kanāla konstrukciju, to saskaņojot ar Būvuzraudzību. 

Kanāli uzstādāmi kā norādīts rasējumos, nostiprinot tos virs hidroizolācijas ar bitumena emulsiju vai 

atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Virs zemsegas ūdens notekcaurulēm izbūvējami paplašinājumi (120 x 120 mm). Granīta šķembas 

pirms sajaukšanas uzkarsēt. 

f) Kapilārā ūdens novadkanālu izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzētā kanālu garums metros 

(apjomā jāiekļauj arī sīkšķembu ar epoksīda līmi izbūves apjoms). 

Mērvienība: m. 

Tilta virsmas ūdens notekcauruļu un ūdens notekcauruļu skaits no hidroizolācijas uzmērāms gab. 

atbilstoši rasējumos norādītajam (tai skaitā visi nepieciešamie stiprinājumi un zemsegas notekcauruļu 

pagarinājumi pie balstiem nr. 1, 4, 5 un nr. 6). 

Mērvienība: gab. 
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S9 Citi darbi 

S9.1 Ceļa zīmes  

a) Šī nodaļa ietver prasības jauna ceļa aprīkojuma izbūvei, ietverot ceļa zīmju pamatu izbūvi, balstu un 

ceļa zīmju ar atstarojošu virsmu uzstādīšanu. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) uzstādīšana ietver zīmes dislokācijas vietas noteikšanu, balstu 

pamatu izveidošanu, balstu uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu. Individuāli projektējamām zīmēm 

jāizstrādā detaļprojekti. 

Nosacīti visus darbus, kas ietverti šajā nodaļā var sadalīt sekojoši: 

-Pagaidu ceļa zīmju un aprīkojuma uzstādīšana un demontāža, 

-No jauna uzstādāmais ceļa aprīkojums, zīmes un apzīmējumi. 

No jauna uzstādāmās zīmes (skaitu skatīt darbu daudzumu sarakstā): 

- vertikālais apzīmējums – 906; (pielietojama 25cm platā ceļa zīme); 

- vertikālais apzīmējums – 907; (pielietojama 25cm platā ceļa zīme); 

- Upes nosaukums – 708; 

- Maksimālā ātruma ierobežojums – 323; 

- Attālums līdz objektam – 801; 

- Priekšroka pretim braucošajiem – 208; 

- Ceļa sašaurinājums – 107; 

- Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem – 209. 

b) Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1, vertikālajiem 

apzīmējumiem – atbilstoši LVS 85, uzņēmumos, kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atļauja izgatavot 

ceļa zīmes ar viņu ražoto atstarojošo materiālu. 

Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi saskaņā ar LVS 77-2 un LVS EN 

12899-1 prasībām. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biezums – 60 

mikroni, pieļaujamā atkāpe ± 5 mikroni. Balstu veids un forma – atbilstoši paredzētajam būvprojektā, 

lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. 

Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt 60,0 – 63,5 mm, ar sieniņu 

biezumu caurulei ne mazāku par 2,6 mm, metāla caurules garums ceļa zīmēm ≥ 2,5 m, vertikālajiem 

apzīmējumiem ≤ 2,5 m. 

Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4. 

c) Vertikālos apzīmējumus Nr.906, Nr.907 jāuzstāda 0,3 – 0,6 m augstumā virs brauktuves virsmas. 

Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām. 

Ceļa zīmes un balsti 

Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LVS 77 “Ceļa zīmes” prasībām. 

Uzstādot ceļa zīmes, būvdarbu veicējam jāievērtē konkrēti redzamības apstākļi, lai ceļa zīmes 

neaizsegtu vadītāja redzamības zonu.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par ceļa zīmju balstu precīzo garumu noteikšanu, lai nodrošinātu korektu 

ceļa zīmju vertikālo novietojumu. Balstu caurules nepieciešamajā garumā jānozāģē, zāģējuma vietas 

galos rūpīgi jānoklāj ar pretkorozijas krāsu.  

Ceļa zīmju vairogi jāpiestiprina balstiem ievērojot zīmju ražotājfirmas rekomendācijas. 
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Uzgriežņiem, skrūvēm, paplākšņiem un kniedēm, ko lieto vairogu piestiprināšanai balstiem, jābūt no 

materiāla, kas ir saderīgs ar vairogu materiālu, lai izvairītos no ceļa zīmju iespējamās sabojāšanas 

elektrolītisku procesu vai atšķirīgas termiskās izplešanās rezultātā. 

Ceļa zīmes jāizgatavo uzņēmumam, kam ir sertifikāts visa veida ceļa zīmju ar atstarojošu virsmu 

ražošanai. 

Ceļa zīmju pamati 

Ceļa zīmju pamata lielumam un veidam jāatbilst ceļa zīmju vairoga izmēram, lai nodrošinātu zīmes 

stabilitāti. Ceļa zīmju status jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam 

statam 0.3 x 0.3 x 0.7m), statu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas novērš to rotāciju ap asi vai 

izraušanu. Betonētos balstu pamatus drīkst apbērt ne ātrāk kā 48 stundas pēc iestrādāšanas, vai citā 

laika periodā, ko apstiprinājis būvuzraugs. Jābetonē ar betonu C16/20. 

Var būt alternatīvs risinājums, ja tas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti. 

Ceļa zīmju stata augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā ceļa 

zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

Būvdarbu veicējs veic visu darbu kompleksu, kas nepieciešams ceļa zīmju un individuāli projektējamo 

zīmju uzstādīšanai. 

d) Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap 

asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei 

pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, 

tai jābūt noslēgtai. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām jāatbilst 

paredzētajam. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa 

brauktuvi jāatbilst LVS 77-2. 

f) Ceļa zīmju un to stabu uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms gabalos (gab.). Pagaidu ceļa zīmju 

uzstādīšanai cenā jāietver arī ceļa zīmju demontāža. 

Mērvienība: gab. 

S9.2 Iecementēšanas java 

Materiālam jābūt cementa bāzes ar polimēriem uzlabotai vienkomponenta javai, kas izpilda standarta 

LVS EN 1504-3 klases R3 prasības. Java izmantojama zem barjeru stabu balsta plāksnēm un vietās 

kur norādīts rasējumos. 

Materiāla īpašībām jāatbilst standarta LVS EN 1504-3  3.tabulas prasībām no kurām galvenās ir 

sekojošas: 

 Spiedes stiprība pie +20˚C pēc 1 diennakts >25MPa, bet pēc 28 dienām >35MPa; 

 Elastības modulis >25MPa; 

 Pielipšanas spēja ≥1,5MPa; 

Iestrādāšana jāveic pēc materiāla ražotāja norādījumiem. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto iecementēšanas javas tilpumu kubikmetros. 

Mērvienība: m
3
. 

S9.3 Nostiprinātas ceļa nomales izbūve 

Nostiprinātā ceļa nomale veidojama no ACsurf11 50/70 asfaltbetona 40mm biezumā, kurš ieklāts uz 

150mm bieza šķembu slāņa. Asfaltbetona un šķembu slāņa iestrādāšana veicama ar rokas 

pneimatiskajām blietēm projektā paredzētajos augstumos. Prasības asfaltbetonam un šķembām skatīt 

specifikāciju punktos S7.26 un S2.622. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto nostiprinātas nomales laukumu kvadrātmetros. 
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Mērvienība: m². 

S9.4 Betonā stiprināti laukakmeņi 

Vietās, kur ir paredzēti betonā stiprināti laukakmeņi, ir jāveic augu zemes slāņa noņemšana, 

ģeotekstila ieklāšana un šķembu slāņa izveidošana atbilstoši rasējumam. Pēc tam veido nostiprinājumu 

izmantojot pēc formas saderīgus laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem d=100-200 mm. Spraugas 

starp laukakmeņiem aizpilda ar betonu C30/37. Materiālu iestrādāšana atbilstoši rasējumiem. 

f) Betonā stiprinātus laukakmeņus uzmēra, kā projektā paredzēto iebūvējamo laukakmeņu platību 

kvadrātmetros (betons un laukakmeņi). 

Mērvienība: m². 

S9.5 Laukakmeņu krāvuma izbūve 

Vietās, kur ir paredzēts laukakmeņu krāvums, ir jāveic esošās zemes virsmas izlīdzināšana un 

ģeotekstila ieklāšana. Pēc tam veido laukakmeņu krāvumu izmantojot pēc formas saderīgus 

laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem d=150-300mm. Spraugas starp laukakmeņiem aizpilda ar 

mazāka izmēra laukakmeņiem. Materiālu iestrādāšana atbilstoši rasējumiem. 

f) Laukakmeņu krāvums uzmērāms, kā projektā paredzētā iebūvējamo laukakmeņu tilpums kubikmetros.  

Mērvienība: m
3
. 

S9.6 Remontjava 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas betona konstrukciju remontam 

izkaltajās bojātā betona vietās, atbilstošu veidņu uzstādīšanai, virsmas izlīdzināšanu, speciālus 

cietēšanas un kopšanas pasākumus. kā arī darbus, kas saistīti ar plaisu aizpildīšanu betonā. 

Remontdarbus jāizpilda ar metodēm un iekārtām, kas paredzētas LVS EN 1504. 

Process ietver sekojošus darbus: 

 Korodējušā stiegrojuma tīrīšana un virsmas līdzināšana; 

 Bojāta un atsegta stiegrojuma remonts, vai jauna stiegrojuma ievietošana; 

 Betona virsmas rievošana (virsmas raupjuma amplitūda - 5mm); 

 Betona virsmu tīrīšana pirms tukšumu aizpildīšanas; 

 Mitrināšana; 

 Veidņošana; 

 Tukšumu aizpildīšana; 

 Betona kopšana cietēšanas laikā. 

Konstrukciju virsmu tīrīšana un gruntēšana, kā arī atdalītā materiāla savākšana un nogādāšana 

izgāztuvē, ir jāietver šajā procesā. 

Saisti uzlabojošo pārklājumu paredzēts ieklāt uz visām esošo konstrukciju remontējamām virsmām. 

Remonts parādīts laiduma konstrukcijas sijām, balstu uzbetonējumiem, balstīklu podestiem, kā arī 

citās vietās kur tas norādīts rasējumos. 

b) Saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu izmantot sintētiskā lateksa piedevu, kas nodrošinātu R4 

klases javas izvirzītās atraušanas prasības atbilstoši LVS EN 1504-3. Materiāla sagatavošana atbilstoši 

ražotāja tehniskajām prasībām. 

Lieto R4 klases javu saskaņā ar LVS EN 1504-3. Javai jābūt piemērotai betona remontam (princips 3, 

metode 3.1 un 3.3 saskaņā ar LVS EN 1504-9) un betona konstrukciju pastiprināšanai (princips 4, 
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metode 4.4 saskaņā ar LVS EN 1504-9). Javai jābūt ar minimālu rukumu un iekšējiem spriegumiem, 

pielipšanas spējai >= 2..0 MPa. 

Ūdenim, kas nepieciešams remontjavu izgatavošanai vai betona tīrīšanai ir jābūt tīram bez kaitīgiem 

piemaisījumiem. Augsta spiediena gaisa strūklai jābūt bez eļļainiem piemaisījumiem. Upes ūdeni 

lietot nedrīkst 

Javai jābūt sala izturīgai saskaņā ar DIN 52617 vairāk par 50 cikliem (bez jebkādām izmaiņām). 

Jālieto uz cementa bāzes izgatavotu pretkorozijas aizsardzību. Pretkorozijas aizsardzībai jābūt veidotai 

uz sārmainas bāzes. Hlorīdu saturošā vidē ir jādokumentē, kā tiks nodrošināta aizsardzība pret hlorīdu 

iekļūšanu betonā. 

c) Pirms remontjavas uzklāšanas ir jāpanāk labi saistes nosacījumi. Esošā betona virsma jāattīra ar smilts 

un gaisa strūklu. Apbetonēšana vai apmešana jāizpilda iespējami drīzāk pēc pamatnes tīrīšanas, 

vēlākais 2 dienu laikā. Ja tiek atsegts esošais stiegrojums, tas jātīra līdz tīrības pakāpei Sa2½ un 

aizsardzību pret koroziju jāveic uzreiz pēc tīrīšanas. 

Materiālu iestrādāšana saskaņā ar izgatavotāja rekomendācijām. Virsmām pirms materiāla iestrādes 

jābūt tīrām no putekļiem, cementa, eļļas, brīva ūdens utt. Pirms apmešanas vai betonēšanas uzsākšanas 

sagatavotās virsmas ir jāpārbauda Būvuzraudzībai. 

Java uzklājama ar rokas instrumentu palīdzību (kā apmetums) vai torkretējot. Darbus nedrīkst izpildīt 

pie temperatūras, kas zemāka par +5°C. Ja ir neatbilstība starp darbu aprakstu un materiāla ražotāja 

tehniskajām prasībām (pie remontsistēmas lietošanas), tad darbi jāveic saskaņā ar ražotāja instrukciju. 

Ja paredzēta javas ieklāšana ar roku, tad jānodrošina, ka java tiek iestrādāta arī aiz stiegrojuma. Java 

ieklājama nelielos slāņos uz mitras virsmas, tā nodrošinot, ka tā neatdalās vai nenotek. Java ieklājama 

tā, lai nodrošinātu pilnīgu sablīvējumu ap stiegrojumu. 

Remontjavas iestrādājot veidņos darbi jāveic saskaņā ar ražotāja instrukciju. 

d) Materiāla iestrādāšana un virsmas sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām. 

Pēc darbu pabeigšanas ir jākontrolē vai nav atdalījušās remontētās virsmas daļas, to veic, klaudzinot ar 

āmuru pa pabeigto virsmu. Šī kontrole veicama 14-28 dienas pēc remonta. 

Apmestās vai torkretētās virsmas saisti ar pamatbetonu ir jāpārbauda izmantojot testu uz atraušanu. 

Atraušanas testā izmanto mērķermeni ar 50 mm diametru. Jāveic viena paraugu sērija uz katriem 50 

m
2
 virsmas. Viena paraugu sērija sastāv no 3 paraugiem. Atraušanas testā izpildāmajai pielipšanas 

vērtībai ir jābūt >1.5 MPa. 

Visi dobumi pēc paraugu ņemšanas rūpīgi jāaizbetonē un jānolīdzina līdz ar pieguļošo betona virsmu. 

Remontētajā virsmā plaisu platums nedrīkst pārsniegt 0.1 mm. 

f) Apjomu nosaka kā faktiski remontēto tilpumu. 

Mērvienība: m
3
. 

S9.7 Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu veidošana 

un to aizpildīšana ar divkomponentu masu) 

a) Process ietver visus darbus, kas nepieciešami enkuru izbūvei jaunā un vecā betona sasaistes 

nodrošināšanai, kā arī jaunā betona un mūra konstrukciju sasaistes nodrošināšanai, kā norādīts 

rasējumos (tai skaitā virsmas attīrīšanu, urbumu veidošanu, enkuru izbūvi). 

b) Kā enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai kalpo periodiska profila stiegras, kas ar 

speciālas divkomponentu masas palīdzību ir noenkurotas esošās konstrukcijās, kā norādīts rasējumos. 

Enkurošanas masai ir jābūt divkomponentu un paredzētai attiecīgo darbu veikšanai. Enkuru aprēķina 

slodzei stiepē pie enkurošanas dziļuma 60 mm, enkura diametra 8 mm un betona klases C 20/25 ir 

jābūt 9.6 kN, pie enkurošanas dziļuma 80 mm, enkura diametra 10 mm un betona klases C 20/25 ir 

jābūt 10.1 kN, pie enkurošanas dziļuma 100 mm, enkura diametra 12 mm un betona klases C 20/25 ir 

jābūt 14.8 kN. Pirms enkuru un enkurskrūvju uzstādīšanas ir nepieciešams veikt to nestspējas 
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pārbaudi. Enkuri nedrīkst tikt noslogoti pirms divkomponentu masas sacietēšanas. Pirms visu enkuru 

izbūves veic izmēģinājuma enkuru izbūvi un pārbauda to nestspēju vismaz 19 enkuriem (tilta laiduma 

konstrukcijai) vai 5 enkuriem (katram veidam, tilta balsta konstrukcijām). Pārbaudāmo enkuru izbūves 

vietas norāda Būvuzraudzība. 

f) Apjomu mēra kā sasaistes nodrošināšanas urbumu skaitu (tai skaitā arī divkomponentu masa 

urbumu aizpildīšanai). 

Mērvienība: gab. 

S9.8 Poliuretāna mastikas šuve 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar blīvējuma šuvju materiāla iegādi, piegādi un 

iestrādāšanu, kā arī šuves izveidošanu un gruntēšanu. Poliuretāna šuves paredzēts izveidot tur, kur tas 

norādīts rasējumos. Savienojumus blīvējošajiem maisījumiem jābūt necaurlaidīgiem, elastīgiem 

materiāliem, kas piemēroti apstākļiem, kādos tie tiks izmantoti, un spēj nodrošināt izturīgu, elastīgu un 

ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu, kad tie tiek piestiprināti betonam visā savienojuma kustības amplitūdā. 

b) Gruntējumiem, kurus izmantos kopā ar savienojuma blīvējumiem, jābūt savienojamiem ar blakus 

esošo blīvējumu un tie ir jāiegādājas no tā paša ražotāja. Gruntējumam nedrīkst būt kaitīga ietekme uz 

betonu. 

Blīvējumiem un gruntējumiem, kuri nonāks saskarsmē ar notekūdeņiem vai notekūdeņu dūņām, jābūt 

noturīgiem pret bioloģisko degradāciju. Blīvējumi un gruntējumi, kuri nonāks saskarsmē ar dzeramo 

ūdeni, nedrīkst tam piešķirt nekādu garšu, krāsu vai jebkādu īpašību, kas ir kaitīga veselībai, un tiem 

jābūt noturīgiem pret baktēriju augšanu. 

Pielietojams elastīgs poliuretāna bāzes hermētiķis pelēkā krāsā atbilstošs LVS EN 15651-4 “Hermētiķi 

ēku nenesošo konstrukciju šuvēm un gājēju celiņiem. 4. daļa: Hermētiķi gājēju celiņiem” prasībām. 

Hermētiķim jābūt izmantojamam āra apstākļos ar sekojošiem raksturlielumiem: 

• ķīmiskā bāze – miruma klātbūtnē cietējošs; 

• deformēšanās spēja >25 %; 

• ekspluatācijas temperatūra no -40 °C līdz +70°C; 

• stiprība pārplēšot >5 N/mm (+23 °C / 50 % relat. mitr.). 

Atkāpes no materiāla raksturlielumiem saskaņojamas ar Būvuzraudzību. 

c) Horizontāliem, uz augšu vērstiem savienojumiem blīvējums jāiestrādā ielejot, bet jebkura cita 

novietojuma vai slīpuma savienojumiem blīvējums jāiestrādā ar pildni (pistoli). Citiem divu daļu uz 

polimēriem balstītiem blīvējumiem, kurus iestrādā ar pildni (pistoli) vai ķelli, jāatbilst attiecīgajām 

fiziskajām un pārbaužu prasībām. 

 Pirms aizpildīšanas rūpīgi jāiztīra no putekļiem un jāizžāvē. Pēc šuves kontaktvirsmu sagatavošanas 

un gruntēšanas šuvē ievieto atduri un ar pildni (pistoli) to aizpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem 

noteikumiem. 

d) Jāpārbauda hermētiķa saķere ar gropes virsmām. Ja saķere nav pietiekoša, izņem iestrādāto materiālu 

un veic atkārtotu šuves malu tīrīšanu un gruntēšanu un jauna hermētiķa iestrādi. Pielaide šuves 

aizpildījumam ±2 mm. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto un izbūvēto poliuretāna mastikas šuves garumu metros. 

Mērvienība: m. 

S9.9 Putu polistirols 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar putu polistirola lokšņu iegādi, piegādi un 

uzstādīšanu, kā arī betona virsmu sagatavošanu. Putu polistirola loksnes paredzēts izbūvēt virs trīs 

laidumu tilta starpbalstiem, kā tas norādīts rasējumos, kā arī zem ietves konstrukcijas. 
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b) Pielietojams ekstrudētais putu polistirols atbilstošs LVS EN 13164+A1. Materiāla spiedes stiprībai 

jābūt lielākai par 200 kPa, ilglaicīgai ūdens absorbcijai <3 %. 

f) Apjomu nosaka kā faktiski uzstādītā un uzmērītā putu polistirola tilpumu. 

 Mērvienība: m
3
. 

S9.10 Balstīklu remonts 

Process ietver visus materiālus, darbus un iekārtas (tādus kā attīrīšana, gruntēšana, pamata kārtas un 

virskārtas uzklāšanu) krāsojuma uzklāšanai balstīklu metāla daļām. 

Balstīklas jānotīra ar smilšu strūklu līdz tīrības pakāpei SA 2.5 atbilstoši ISO 8501-1 prasībām. 

Balstīklas krāsojamas atbilstoši LVS EN ISO 12944 vides iedarbības klasei C4 un krāsošanas sistēmai 

A 4.09. Krāsa RAL 9005. Krāsas sistēma atbilstoši S6.33 punktā minētajām prasībām. 

f)  Balstīklu remontu uzmēra kā projektā norādīto remontējamo balstīklu skaitu gabalos. 

Mērvienība: gab.. 

S9.11 Pretslīdošs aizsargpārklājums 

a) Pretslīdošs aizsargpārklājums lietojams uz tilta atbilstoši rasējumiem. 

b) Aizsargpārklājumam jābūt divkomponentu, epoksīda-poliuretāna sveķu produktam ar labu mehānisko 

un ķīmisko izturību. Tāpat pārklājumam jābūt elastīgam (pie temperatūras -20°C jāpārvar 

pārvietojums 0,3mm) un ūdensnecaurlaidīgam. Aizsargpārklājuma biezumam jābūt vismaz 3mm 

biezam un to uzklāj kopā ar sausu kvarca smilšu maisījumu svara attiecībā 1:1. Tūlīt pēc 

aizsargpārklājuma uzklāšanas tam uzkaisa žāvētas kvarca smiltis (0,4-0,7mm) ar smilšu patēriņu 

6kg/m
2
. Pēc materiāla sacietēšanas jānotīra nepiesaistītās kvarca smiltis. 

Lai padarītu materiālu tiksotropisku (lai to varētu uzklāt uz nedaudz slīpām virsmām) tam jāpievieno 

attiecīgās piedevas. Nodilumizturīgam aizsargpārklājumam jābūt ar sekojošām īpašībām: 

• blīvums apm. 1,2kg/litru, 

• pagarinājums pie pārraušanas apt. 30%, 

• cietība pēc Shore A >90, 

• spriegumi pie pārraušanas apt. 6,5MPa 

Pirms aizsargpārklājuma uzklāšanas ir nepieciešams betona pamatni gruntēt ar mazas viskozitātes 

divkomponentu epoksīdu sveķu saistvielu (blīvums apm.1,1 kg/l, spiedes stiprība saistvielai pēc 7 

dienām pie 23°C ir 70N/mm
2
, cietība pēc Shore D pēc 7 dienām pie 23°C ir apm. 83). Gruntējums ir 

jāklāj divās kārtās, katru kārtu pēc tās uzklāšanas jāpārkaisa ar kvarca smiltīm 0,4-0,7mm (max. 

1kg/m
2
). 

Aizsargpārklājuma izbūve veicama saskaņā ar materiāla piegādātāja prasībām un noteikumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu pārklātu pretslīdoša aizsargpārklājuma laukumu, tai skaitā 

gruntējums divās kārtās, kā arī nepieciešamās kvarca smiltis. 

Mērvienība: m
2
. 

S9.12 Betona bruģa seguma un apmales akmeņu izbūve 

a) Betona apmales BR 300x150x1000 un betona bruģakmens segums uzstādāms upes lejteces pusē tilta 

galos un posmā starp tiltiem (skatīt rasējumu BK-01 “Kopskats”). Tilta galos apmales akmeņi un 

bruģakmens segums nolaižams līdz brauktuves līmenim. Posmā starp tiltiem saglabājams sākotnējais 

pacēlums. Betona apmales akmeņiem un bruģa blokiem jābūt izturīgiem pret klimatisko apstākļu 

izmaiņām. Process ietver teritorijas sagatavošanu, pamata būvniecību, izlīdzinošās starpkārtas 

būvniecību, kā arī betona bruģa seguma ieklāšanu un betona apmales uzstādīšanu. 

b) Apmales pamatam izmantojams betons, kura minimālā stiprības klase ir C30/37, atbilstoši 
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specifikāciju punktam S5. Apmalei tiek pielietoti betona apmales akmeņi ar izmēru 300x150x1000 

mm atbilstoši LVS EN 1340: 

 Ūdens absorbcija - 2.klase; 

 Salizturība – 3.klase; 

 Lieces stiprība – 3.klase; 

 Abrazīvā dilumizturība – 4.klase. 

 Jāpielieto betona bruģakmens bloki ar h=60 mm, b = 100mm, l = 200mm pelēkā krāsā, kuriem piemīt 

šādas īpašības: 

 nodilumizturība 0.35 g/m²;  

 ūdens uzsūce <5%; 

 izmēru pielaide +/- 2mm. 

Betona bruģakmens atbilstoši LVS EN 1338. 

Izlīdzinošās starpkārtas būvniecībai izmantojama smilts atbilstoši specifikāciju punktam S2.621 

atbilstoši smilšainai gruntij ar D ≤ 5,6mm. Daļiņu saturs, kas iziet cauri sietam 5,6 mm, 80-99%, 

kategorija GF80. 

Betona bruģa pamata būvniecībai paredzēts nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 ar lielāko 

graudu (D) izmēru pamata nesošajā virskārtā ne lielāku par 45 mm, atbilstoši specifikāciju punktam 

S2.622. 

c) Apmales akmeņu izbūve 

Betona bruģa seguma malas nostiprināmas ar saliekamiem betona apmales akmeņiem BR 

300x150x1000 ietvju ārmalās. Betona apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā 

nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. 

Betona apmale visā tās garumā jānostiprina betona pamatā tā, lai betons zem apmales būtu ne mazāk 

kā 10 cm biezumā, kā arī aptvertu apmali 10 cm augstumā un biezumā no abām pusēm. Starp 

uzstādīto betona apmaļu galiem jānodrošina sprauga līdz 3 mm platumā, betona apmaļu uzstādīšanas 

laikā lietojot piemērotas, piemēram, finiera, plastikāta vai kartona, starplikas, kuras pēc betona apmaļu 

uzstādīšanas jānovāc. 

 Betona bruģa seguma izbūve 

 Pirms iestrādes vizuāli un pēc pavaddokumentācijas jāpārbauda – vai atbilst elementu forma, 

konfigurācija, biezums, betona klase, krāsa. Krāsai  jābūt viendabīgai. Elementiem jābūt veseliem, bez 

plaisām un apsistām malām vai stūriem. Pieļaujami kalcija karbonāta izsvīdumi uz elementu virsmas. 

Uz uzbūvēta pamata kārta jāieklāj izlīdzinošā starpkārta 3-5 cm biezumā, to noblīvējot. Tad jāieklāj 

betona bruģis, ievērojot paredzēto rakstu un krāsas, ar aprēķinu, ka, ieklātā bruģa segumu noblīvējot, 

sasniegs paredzētās seguma virsmas augstuma atzīmes. Spraugas starp ieklātā seguma betona 

elementiem noķīlē ar paredzēto materiālu, nepieciešamības gadījumā laistot ar ūdeni. Ieklāto betona 

bruģa segums jāblīvē vispirms šķērsvirzienā, tad garenvirzienā. Ieklājot betona bruģa segumu, 

jākontrolē līdzenums, šķērskritums un garenkritums ar šabloniem, līmeņrāžiem vai nivelējot. 

 

d) Uzstādītās apmales izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamas novirzes 

novietojumam: plānā – ±2 cm; profilā – 1 cm. Nav pieļaujamas blakus esošo betona apmales akmeņu 

salaidumu nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuves starp betona apmaļu akmeņiem 

nedrīkst būt lielākas par 3 mm. Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams vizuāli, šaubu gadījumā 

par atbilstību veicot nepieciešamos mērījumus. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai. 

 Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā seguma virsmas. Blakus esošo betona elementu 

virsmām jābūt vienā līmenī, savukārt betona elementu rindām šķērsvirzienā (ar pieļaujamām 

simetriskām atkāpēm) un garenvirzienā (paralēli apmalēm) jābūt taisnām. 
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9.12.1 att. Betona bruģa raksts 

Betona bruģa kvalitātes prasības ir dotas sekojošā tabulā. 

Tabula. Betona bruģa seguma kvalitātes prasības un nosacījumu testēšanai un mērījumiem. 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks 

vai apjoms 

Šuvju un krāsu 

raksts 

Atbilstība projektam Vizuāli Visā laukumā 

Šuvju aizpildījums Šuvēm jābūt 

aizpildītām 

Vizuāli Visā laukumā 

Virsmas augstuma 

atzīmes, ja paredzēts 

uzmērīt 

≤±2,0 cm no 

paredzētā 

LBN 305-15 Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā 

raksturīgos 

punktos 

Šķērsprofils ≤±0,5% no 

paredzētā 

Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi Visā 

būvobjektā, 

katrā joslā 

vismaz 2 reizes 
Platums ≤±5cm no paredzētā 

no ceļa ass uz katru 

pusi 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤±5cm cm no 

paredzētā  

LBN 305-15 Veicot ģeodēziskos 

mērījumus 

Visā būvobjektā 

raksturīgos 

punktos 

Garenlīdzenums un 

šķērslīdzenums 

Attālums no kārtas 

virsmas līdz 

mērmalas plaknei 

nedrīkst pārsniegt 6 

mm 

LVS EN 13036-7 

Katrā vietā ar ķīli veicot 5 

mērījumus ik pēc 0,5 m, sākot mērīt 

0,5 no latas gala. Mērlata 

garenvirzienā un šķērsvirzienā 

liekama ne tuvāk kā 0,25 m no 

joslas malas 

Visā 

būvobjektā, 

katrā joslā 

vismaz 2 reizes 

Seguma pacēlums 

virs norobežojošas 

apmales 

5-10 mm Ar lineālu Jebkurā vietā 

šaubu gadījumā 

par atbilstību 

Spraugas starp 

betona elementiem 

≤5mm Ar mērtaustu Jebkurā vietā 

šaubu gadījumā 

par atbilstību 

Augstumu starpība 

blakus esošiem 

ķieģeļiem 

≤3mm Ar latu un mērtaustu Jebkurā vietā 

šaubu gadījumā 

par atbilstību 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru bruģakmenim un iebūves metru 

apmales akmeņiem. Šai cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa 

veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai (tai skaitā 

betona pamats zem apmalēm un bruģakmens/apmaļu piegriešana). 
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Mērvienība: m, m
2
. 

S9.13 Dalītās caurules komunikāciju kabeļiem 

a) Process ietver visus darbus, materiālus, savienojumus, pārejas posmus un stiprinājumus cauruļu 

izbūvei projektā norādītā vietā. 

b) Komunikāciju kabeļu kanāliem izmantojamas dalītās polietilēna (PE) dubultsienu kabeļu 

aizsargcaurules. Deformācijas šuvju zonā kabeļu kanāli jāveido no dubultā izbūvētām caurulēm, kur 

slīdošai caurulei viens gals ir nofiksēts, bet otrs brīvi pārvietojas. Pielietot kabeļu aizsargcaurules ar 

mehānisko izturību ≥450 ņūtoni, triecienizturības klase – N. Caurule ar gludu iekšējo un gofrētu ārējo 

virsmu. Kabeļu aizsargcauruļu minimālā ekspluatācijas temperatūra -25°C, ilgstošā maksimālā 

ekspluatācijas temperatūra +90°C. Pieļaujamais liekuma rādiuss pie +20°C – 0.4m. Jānodrošina 

hermētisks cauruļvadu savienojums. Pielietojamais aizsargcauruļu izmērs DN/OD 110 mm. 

Aizsargcaurules atbilstoši LVS EN 61386-1 un LVS EN 61386-24. 

c) Uzstādāmas taisnā līnijā, pieļaujamā novirze ±1 cm un metru. Cauruļu savienojumiem jābūt 

hermētiskiem. Uzstādāmas kopā ar cauruļu stiprinājumiem atbilstoši projektā uzrādītajiem 

rasējumiem.  

d) Gareniski izliekumi savienojumu vietās nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto maksimāli pieļaujamo. 

f) Apjomu nosaka kā faktiski uzstādīto cauruļu kopējo garumu. 

Mērvienība: m. 

S9.14 Mūra šuvju aizpildīšana 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas tilta balstu un atbalstsienas 

bojāto mūra šuvju atjaunošanai, pirms tam veicot to iztīrīšanu (aptuveni 10 cm dziļumā) un apstrādi ar 

smilšu strūklu, pirms to atrakšanas, kā arī pēc, ja atsedzot (atrokot) balstu masīvu un atbalstsienu tas 

būs nepieciešams. Darbu veikšanai zem ūdens līmeņa, jāparedz attiecīgi piemēroti materiāli. Darbi 

veicami atbilstoši materiāla ražotāja norādījumiem. 

  

 Process ietver sevī arī balstu mūra atjaunošana balstam nr. 6 lejteces pusē un citur, kur tas var 

izrādīties nepieciešams. 

b) Šuvju aizpildīšanas materiālam jābūt šķīdinātājus nesaturošai, tiksatropa epoksīdu špaktelei/līmei, kas 

veidota uz divkomponentu epoksīdu sveķu bāzes. Materiāla īpašībām ir jābūt sekojošām: 

• Krāsa – betonpelēka; 

• Blīvums - 1700(kg/m3) +/- 10%; 

• Spiedes stiprība - ≥65(MPa); 

• Stiepes stiprība liecē - ≥30(MPa); 

• Elastības modulis – 8500(MPa) +/-10%. 

 Iestrādāšana jāveic pēc materiāla ražotāja norādījumiem. 

 

 Balstu mūra atjaunošana ietver sevī mūra akmeņu atgūšanu, attīrīšanu, izbūvi kur tas nepieciešams.  

Jaunajam mūrim pēc ģeometriskajiem izmēriem jābūt identiskam esošajam. Akmeņiem jābūt 

pārbaudītiem uz trauslumu, to struktūras viendabīgumu, tiem nedrīkst būt trauslu ieslēgumu un plaisu, 

pirms to iebūves mūrī, ja nepieciešams, ir jāveic akmeņu apskaldīšana. Akmens mūrēšanā 

izmantojamas tērauda tapas un “iekavas”, akmens mūra stabilitātes nodrošināšanai. Akmeņi 

izbūvējami izmantojot cementbetona javu ar adhēziju uzlabojošām piedevām (paredzētu attiecīgo 

darbu veikšanai) un tādiem šuvju platumiem, kas nodrošina analogu akmens apšuvuma  izbūvi 

esošajai konstrukcijai. Mūrēšanu veikt ar mūrjavu - spiedes stiprības klase ne mazāka par M10 

(>10MPa) un salizturības klase lielāka par F100. Akmens mūrējuma šuvju biezumam jābūt aptuveni 

20mm lielam.  



Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde  

2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

82 

f) Apjoms darbu daudzumos dots orientējošs. Mūra šuvju remonts ievērtējams mūra šuvju aizpildīšanas 

apjomā. 

Mērvienība: m
3
. 

S9.15 Starpbalstu ledgriežu leņķu tīrīšana un pārklāšana ar aizsargpārklājumu 

Process ietver visus materiālus, darbus un iekārtas (tādus kā attīrīšana, gruntēšana, pamata kārtas un 

virskārtas uzklāšanu) krāsojuma uzklāšanai ledgriežu metāla daļām. 

Balstos nostiprināto leņķi jānotīra ar smilšu strūklu līdz tīrības pakāpei SA 2.5 atbilstoši ISO 8501-1 

prasībām. Leņķis krāsojamas atbilstoši LVS EN ISO 12944 vides iedarbības klasei C4 un krāsošanas 

sistēmai A 4.09. Krāsa RAL 9007. Krāsas sistēma atbilstoši S6.33 punktā minētajām prasībām. 

f)  Starpbalstu ledgriežu leņķu tīrīšanu un pārklāšanu ar aizsargpārklājumu uzmēra kā projektā norādīto 

remontējamo ledgriežu skaitu gabalos. 

Mērvienība: gab.. 

S9.16 Cementa java ar superplastificējošām piedevām 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas trīs laidumu tilta vidējā laiduma 

balstīklu podestu apbetonēšanai pa balsta perimetru, kā norādīts rasējumos. Pirms apbetonēšanas ir 

jāveic visu virsmu attīrīšana un balstīklu remonts atbilstoši specifikāciju punktiem S5.62 un S9.10. 

Siju apakšas starp uzbetonējumu un sijas virsmu ir noklājamas ar bitumena mastiku atbilstošu 

rasējumiem un specifikāciju punktam S5.85. 

b) Jāpielieto cementa java ar superplastificējošām piedevām. Superplastifikatoram jāatbilst sekojošām 

prasībām : 

• Tilpumsvars – 1,05 (kg/l) 

• pH līmenis apmēram 6 

• Hlorīdu daudzums materiālā <0,10% no svara 

• Sausās vielas daudzums materiālā aptuveni 18%.  

Materiāla iestrādāšana jāveic vadoties no ražotāja instrukcijām. Materiāls atbilstoši LVS EN 934-

2+A1 un LVS EN 934-6. 

f)  Cementa java ar superplastificējošām piedevām uzmērāma, kā projektā paredzētās iestrādātās javas 

tilpums m
3
. 

Mērvienība: m
3
. 

S9.17 Diafragmu savienojumu remonts 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas diafragmu savienojuma 

remontam (nodrošinot siju kopdarbību).  

 Diafragmu savienojuma vietās nokalt viegli atdalošos betonu, veikt diafragmu attīrīšanu un, ja 

nepieciešams remontēt un pārmetināt savienojošās plāksnes, un saremontēt ar remontjavu. 

 Diafragmu tērauda daļas jānotīra ar smilšu strūklu līdz tīrības pakāpei SA 2.5 atbilstoši ISO 8501-1 

prasībām. 

f)  Diafragmu remontu uzmēra kā projektā norādīto remontējamo diafragmu skaitu gabalos. 

Mērvienība: gab.. 

 

 


