

Nr. p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	<p>Nolikumā 6. pantā punktā 6.1.15. darbu izpildes termiņš - ne vairāk kā 100 (viens simts) kalendārās dienas Un nolikuma 7.pielikumā (Līguma projekts), 2.pantā 2.4.1. punktā būvprojekta izstrādes termiņš - 270 kalendārās dienas. Kurš ir īstais darbu izpildes termiņš?</p>	<p>Darbu izpildes termiņš: Nolikuma 6.pants punkts 6.1.15. darbu izpildes termiņš – ne vairāk kā 100 (viens simts) kalendārās dienas. Nolikuma 7.pielikumā (Līguma projekts), 2.panta 2.4.1. punktu lasīt sekojošā redakcijā „būvprojekta izstrādes termiņš – 100 kalendārās dienas (ieskaitot ekspertīzes un iespējamo labojumu veikšanu), skaitot no līguma noslēgšanas dienas, atbilstoši līguma pielikumam Nr.3. Darba veikšanas laikā Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu), būvvaldes akcepta saņemšanu un Darbu pilnībā nodod līdz 201_.gada ____.;”.</p>
2.	<p>Kas nodrošina tehniskus noteikumus? Ja tie nav pasūtīti, kas tos pasūta?</p>	<p>Tehnisko noteikumu pasūtīšanu/saņemšanu nodrošina projektētājs</p>