



Rasējumu sastāvs

Projektējamā objekta novietne



Projektēto ELT tīklu apzīmējumi

- Projektējamais kabelškapis
- Atkārtotais zemējums
- Projektējamais 0,4kV tīklu kabelis
- Projektējamais 20kV tīklu kabelis
- Aizsargcaurule D110mm
- Savienojuma uzmava
- Projektējamais 0,4kV balsts



Proj. kabelu raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām. Ievērojot pieļaujamos attālumus līdz esošām komunikācijām un objektiem. Dotie šķērsojuma mezgli ir uzdoti tipveida gadījumiem, bet tā kā nav precīzi zināmi visu komunikāciju guldīšanas dziļumi, tad šķērsojuma veidu pieņemt konkrēto komunikāciju atšūrfējot.

U = 20/0,4 kV

1. Vispārējā informācija.

Tehniskais projekts objektam „Viļānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Viļānos” izstrādāts pamatojoties uz Daugavpils A/S “Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.30KI10-09.01/779 no 11.11.2015.

2. Elektroapgādes tīkli.

Centrālās ielas elektroapgādes projektā paredzēts veikt sekojošus darbus: no Tevenānu un Jersikas ielu krustojuma, līdz Liepu un Zvaigžņu ielu krustojumam ieguldīt 20kV kabeli AHXAMK-W 3x150Al+35Cu blakus jaunizbūvējamam 0,4kV kabelim. Jaunajam 20kV kabelim uzstādīt gala hermetizējošās uzmavas. Projektā norādītajās vietās uzstādīt sadalnes un jaunizbūvējamus balstus. Maģistrālie kabeļu tīkli izbūvējami ar AXMK 4x240 un AXMK 4x70 kabeļiem. No uzskaites līdz patērētājiem izbūvējami ar AXMK 4x16 kabeļiem. Pirms aizskaites montāžas darbu veikšanas, sazināties ar zemes īpašniekiem un saskaņot darbu izpildi jaunā pieslēguma realizēšanai.

Demontējamās materiālus transportēt pēc A/S "Sadales tīkls" Austrumu reģiona Eksploatacijas daļas Rēzeknes nodaļas norādījumiem.

Visām jaunuzstādītajām sadalnēm un balstiem kuriem tiek veikts pievienojums ar kabeli, izbūvēt jaunu atkārtoto zemējumu kontūru. Zemējuma kontūra pretestībai jābūt ne lielākai par 30Ω.

Visus celtniecības un montāžas darbus veikt pēc darbu apjoma saraksta.

3. Zemes darbi.

Kabeļu tranšeju rakt nepielietojot tehniku uzmanīgi, saglabājot esošos tīklus. Kabeli ieguldīt tranšējā ne mazāk kā 0.7m dziļumā no zemes virsmas, bet kabeli zem ceļa zonas ieguldīt 1m dziļumā. Kabelis montējams aizsargcaurulē. Kabelis ar aizsargcauruli tranšējā tiek guldīts uz ne mazāku kā 10cm smilts spilvenu un pēc tā ieguldīšanas tas tiek aizbērts ar smiltīm, ne mazāk kā 10 cm biezā kārtā. Virs kabeļu tiek ieklāta signālenta un tranšeja tiek aizbērta ar grunti. Krustojuma vietas ar citiem tīkliem veikt saskaņā ar esošiem normatīviem.

Pēc celtniecības darbu pabeigšanas veikt seguma atjaunošanas darbus, kuri nav ietverti CD sadaļā.

Visus elektrobūvniecības darbus veikt saskaņā ar pastāvošām normām un noteikumiem.

4. Darbu organizācija.

Veicot pārbūves darbus esošo iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu aizsargjoslās, informēt zemes īpašnieku, atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktai kārtībai Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Projektā sniegtā informācija neatbrīvo būvuzņēmēju no minētā pienākuma. Pirms darbu uzsākšanas, izņemot rakšanas atļauju un uz vietas izsaukt visus ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, kā arī nodrošināt nepieciešamo speciālistu uzraudzību.

Pēc darbu pabeigšanas nepieciešams saņemt atzinumus no visām institūcijām kuru inženiertīklu aizsardzības zonā tiek veikti darbi, kā arī izstrādāt izpildīto darbu dokumentāciju.

Šajā būvprojektā ir iekļautas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.


Būvprojekta daļas vadītājs Kārlis Draviņš (vārds un uzvārds) 3 - 00458 (sertifikāta Nr.) 07. 2016. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām


Būvprojekta daļas vadītājs Kārlis Draviņš (vārds un uzvārds) 3 - 00458 (sertifikāta Nr.) 07. 2016. (datums) (paraksts)

Tehniskais projekts izstrādāts ievērojot :



Latvijas Valsts Standartu Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

SIA "CEĻU KOMFORTS"			Pasūtītājs		Pasūtījuma Nr.		
 <p>BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004</p> <p>tālrunis/fakss +371 67327314 mob. 29129063 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv</p>			Viļānu novada pašvaldība		107-2015		
			Objekts/Adrese				
			Viļānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Viļānos				
Būvprojekta vadītājs	V. Akenjevs		07.2016	Rasējums		Stadija	Lapa
Daļas vadītājs	K.DRAVIŅŠ		07.2016			TP	ELT - 1
Projektēja	K.DRAVIŅŠ		07.2016				
				Mērogs	-	Reģistrācijas numurs	68-2015











<div><div><div></div><div>SIA "CEĻU KOMFORTS"</div></div><div><div>BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004</div><div>tālrunis +371 67327314</div><div>mob. 29129033</div><div>info@celukomforts.lv</div><div>www.celukomforts.lv</div></div></div>			Pasūtītājs Vījānu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 107-2015	
			Objekts/Adrese Vījānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Vījānos			
Būvprojekta vadītājs	V. Akeris	07.2016	Risādītājs		Stadija	Lapa
Datēšanas vadītājs	K.DRAVIŅŠ	07.2016	Ģenerālplāns ar elektrotīkliem		TP	ELT - 3
Projekta	K.DRAVIŅŠ	07.2016	Mērogs	1 : 250		
					68-2015	






<div><div><div></div><div>SIA "CEĻU KOMFORTS"</div></div><div><div>BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004</div><div>tālrunis +371 67327314</div><div>mob. 2912903</div><div>info@celukomforts.lv</div><div>www.celukomforts.lv</div></div></div>			Pasūtītājs Vījānu novada pašvaldība		Pasūtītāja Nr. 107-2015	
			Objekts/Adrese Vījānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve			
Būvprojekta vadītājs	V. Akerņevs	07.2016	Rasījums		Stadija	Lapa
Datēšanas vadītājs	K.DRAVIŅŠ	07.2016	Ģenerālplāns ar elektrotīkliem		TP	ELT - 4
Projekta mākslinieks	K.DRAVIŅŠ	07.2016				
Mērogs		1 : 250	Reģistrācijas numurs		68-2015	






<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		
---	--	--






Lapu izkārtojums




<div><div><div><div><div></div><div>SIA "CEĻU KOMFORTS"</div></div><div><div>BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004</div><div>tālrunis +371 67327314</div><div>mēl. 29129033</div><div>info@celukomforts.lv</div><div>www.celukomforts.lv</div></div></div></div></div>		Pasūtītājs Viļānu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 107-2015	
		Objekts/Adrese Viļānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Viļānos			
Būvprojekta vadītājs V. Akerņevs	07.2016	Rasītājs		Stadija	Lapa
Datēšanas vadītājs K.DRAVIŅŠ	07.2016	Ģenerālpilns ar elektrotīkliem		TP	ELT - 6
Projekta K.DRAVIŅŠ	07.2016				
		Mērogs 1 : 250	Reģistrācijas numurs 68-2015		






Lapu izkārtojums




<div><div><div></div><div>SIA "CEĻU KOMFORTS"</div></div><div><div>BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004</div><div>tālrunis +371 67327314</div><div>mēb. 2912903</div><div>info@celukomforts.lv</div><div>www.celukomforts.lv</div></div></div>		Pasūtītājs Viļānu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 107-2015	
		Objekts/Adrese Viļānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Viļānos			
Būvprojekta vadītājs V. Akerņevs	07.2016	Rasītājs			
Datēšanas vadītājs K.DRAVIŅŠ	07.2016	Ģenerālplāns ar elektrotīkliem		Stadija	
Projekta vadītājs K.DRAVIŅŠ	07.2016			Lapa	
		Mērogs 1 : 250	Reģistrācijas numurs 68-2015	TP ELT - 7	












<b>SIA "CEĻU KOMFORTS"</b> BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004 tālrunis +371 67327314 mob. 29129063 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Pasūtītājs Vijānu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 107-2015
Būvprojekta vadītājs V. Akerņģevs			Objekts/Adrese Vijānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Vijānos		
Dāļes vadītājs K. DRAVIŅŠ			Rasējums Ģenerālplāns ar elektrotīkliem		Stadija TP
Projektēja K. DRAVIŅŠ			Mērogs 1 : 250		Lapa ELT - 9
			Reģistrācijas numurs 68-2015		











SIA "CEĻU KOMFORTS"				Pasūtītājs		Pasūtījuma Nr.	
BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004				Vijānu novada pašvaldība		107-2015	
 tāl./fakss +371 67327314 mob. 29129063 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv				Objekts/Adrese		Vijānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Vijānos	
Būvprojekta vadītājs	V.Akentiņevs		07.2016	Rasējums		Stadija	Lapa
Darbes vadītājs	K.DRAVIŅŠ		07.2016	Ģenerālplāns ar elektrotīkliem		TP	ELT - 11
Projektēja	K.DRAVIŅŠ		07.2016				
				Mērogs	1 : 250	Reģistrācijas numurs	68-2015



U = 20/0,4 kV









<div><div></div><div></div></div> <div>SIA "CEĻU KOMFORTS"</div>				Pasūtītājs Vilāņu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 107-2015	
BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004  tālr./fakss +371 67327314 mob. 29129063 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv				Objekts/Adrese  Vilāņu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Vilānos			
Būvprojekta vadītājs	V.Akentjevs		07.2016	Rasējums  Caurdures šķērsojuma profils Nr. 1		Stadija	Lapa
Dalās vadītājs	K.DRAVIŅŠ		07.2016			TP	ELT - 13
Projektēja	K.DRAVIŅŠ		07.2016				
				Mērogs	-	Reģistrācijas numurs	68-2015






<div><div></div><div></div></div> <div>SIA "CEĻU KOMFORTS"</div>				Pasūtītājs Vilāņu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 107-2015	
<div><div></div><div></div></div> <div>BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004</div> <div>tālr./fakss +371 67327314</div> <div>mob. 29129063</div> <div>info@celukomforts.lv</div> <div>www.celukomforts.lv</div>				Objekts/Adrese Vilāņu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Vilānos			
Būvprojekta vadītājs	V.Akentjevs		07.2016	Rasējums Caurdures šķērsojuma profils Nr. 2		Stadija	Lapa
Darba vadītājs	K.DRAVIŅŠ		07.2016			TP	ELT - 14
Projektēja	K.DRAVIŅŠ		07.2016				
				Mērogs	-	Reģistrācijas numurs	68-2015






SIA "CEĻU KOMFORTS"				Pasūtītājs		Viļānu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 107-2015			
BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004 tāl./fakss +371 67327314 mob. 29129063 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv				Objekts/Adrese Viļānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Viļānos							
Būvprojekta vadītājs		V.Akenštevs		07.2016		Rasējums  Caurdures šķērsojuma profils Nr. 2		Stadija		Lapa	
Daļas vadītājs		K.DRAVIŅŠ		07.2016				TP		ELT - 15	
Projektēja		K.DRAVIŅŠ		07.2016							
						Mērogs		-		Reģistrācijas numurs 68-2015	





<div><div></div><div></div></div> <div>SIA "CEĻU KOMFORTS"</div>				Pasūtītājs Vilāņu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 107-2015	
<div><div></div><div></div></div> <div>BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004</div> <div>tālr./fakss +371 67327314</div> <div>mob. 29129063</div> <div>info@celukomforts.lv</div> <div>www.celukomforts.lv</div>				Objekts/Adrese Vilāņu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Vilānos			
Būvprojekta vadītājs	V.Akentjevs		07.2016	Rasējums Caurdres šķērsojuma profils Nr. 4		Stadija	Lapa
Dalās vadītājs	K.DRAVIŅŠ		07.2016			TP	ELT - 16
Projektēja	K.DRAVIŅŠ		07.2016				
				Mērogs	-	Reģistrācijas numurs	68-2015





<div><div></div><div>SIA "CEĻU KOMFORTS"</div><div>BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004</div><div>tālrunis/fakss +371 67327314</div><div>mob. 29129063</div><div>info@celukomforts.lv</div><div>www.celukomforts.lv</div></div>	Pasūtītājs Vīlāņu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 107-2015	
	Objekts/Adrese Vīlāņu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Vīlānos			
Būvprojekta vadītājs V.Akenštevs	07.2016	Rasējums Demontāžas plāns		Stadija TP
Daļas vadītājs K.DRAVIŅŠ	07.2016			Lapa ELT - 17
Projektēja K.DRAVIŅŠ	07.2016			
Mērogs -		Reģistrācijas numurs 68-2015		



Atjaunojamo segumu zonu konstruktīvie griezumi

Esošā zāles seguma atjaunošana

15cm	Melnzeme
	Blīveta grunts

Esošā asfalta seguma atjaunošana braucamā daļā

4cm	Asfalta segums (AC-11)
6cm	Asfalta segums (ACb-16)
12cm	Šķembu izsijas
20cm	Minerālmateriālu maisījums
40cm	Salizturīga smilts kārtā
	Blīveta grunts

Esošā asfalta seguma atjaunošana ietves zonā


4cm	Asfalta segums (AC-8)
15cm	Šķembas fr.0-45mm
30cm	Salizturīga smilts kārtā
	Blīveta grunts

Esošā grants maisījuma seguma atjaunošana braucamā daļā

12cm	Sagatavotais grants maisījums
18cm	Šķembas fr.0-45mm
30cm	Salizturīga smilts kārtā
	Blīveta grunts

Esošā betona bruģa seguma atjaunošana ietves zonā

6cm	Esošais betona bruģa segums
3cm	Atsiju-smilts maisījums attiecībā 1:1
15cm	Šķembas fr.0-45mm
30cm	Salizturīga smilts kārtā
	Blīveta grunts



Piezīme:  
\* Pirms seguma atjaunošanas paredzēt nestspējas pārbaudi uz šķembu vai atsiju-smilts virskārtas brauktuvei un iebrauktuvēm  $\geq 150$  MPa, uz šķembu vai atsiju-smilts virskārtas ietvēm  $\geq 80$  MPa, bet zaļajā zonā pirms melnzemes uzbēršanas  $\geq 45$  MPa.  
\* Seguma atjaunošanas plāns sakrīt ar ielas apgaismojuma projekta daļu.

SIA "CEĻU KOMFORTS"				Pasūtītājs		Pasūtījuma Nr.	
BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004 tālrunis/fakss +371 67327314 mob. 29129063 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv				Vilāņu novada pašvaldība		107-2015	
				Objekts/Adrese		Vilāņu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Vilānos	
Būvprojekta vadītājs	V.Akentijs	07.2016	Rasējums		Stadija	Lapa	
Daļas vadītājs	K.DRAVIŅŠ	07.2016			TP	ELT - 18	
Projektēja	K.DRAVIŅŠ	07.2016					
				Mērogs	-	Reģistrācijas numurs	68-2015