

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	<b>Sakaru kanalizācija SIA "Lattelecom"</b>				
	<b>materiāli Centrālā ielā</b>				
1	Kabeļu kanalizācijas caurule D100mm		m	1500	
2	Kabeļu kanalizācijas caurule D50mm		m	150	
3	Kabeļu kanalizācijas caurule lokanā D50mm		m	200	
4	Plastikāta caurules D100/50mm T-veida uzmava		gab.	5	
5	Kabeļu kanalizācijas remontcaurule D100mm		m	265	
6	Zemes , kanaliz. kabelis 100x2x0,5 ar želejas pild.	VMOHBU	m	385	
7	Zemes , kanaliz. kabelis 10x2x0,5 ar želejas pild.	VMOHBU	m	300	
8	Zemes , kanaliz. kabelis 3x2x0,5 ar želejas pild.	VMOHBU	m	3500	
9	Zemes , kanalizācijas kabelis 1x4x1,2	KSPP	m	85	
10	Kabeļa savienojuma uzmava 100x2x0,5	JCSA-140-2-20	kompl.	2	
11	Kabeļa savienojuma uzmava 10x2x0,5	JCSA-140-2-20	kompl.	3	
12	Kabeļa savienojuma uzmava 3x2x0,5	JCSA-140-2-20	kompl.	19	
13	Kabeļa savienojuma uzmava 1x4x1,2		kompl.	4	
14	Plastmasas aka KP-PEH 800x650mm ar kv-pamatni		gab.	21	
15	Akas lūka ar vāku , main. augstumu D125 , 600mm		kompl.	21	
16	Akas lūkas "peldoša tipa" stiprināšanas gredzens		gab.	21	
17	Fiksācijas skava		kompl.	63	
18	Kabeļu brīd.. lenta plīstoša 50mm		m	55	
19	Smilts		m <sup>3</sup>	122	
	<b>Sakaru kanalizācija SIA "Lattelecom" apjomi</b>				
	<b>Centrālā ielā</b>				
1	Tranšējas rakšana un aizbēršana 1 caurulei		m	1780	
2	Tranšējas rakšana un aizbēršana 2 caurulēm		m	250	
3	Tranšējas sagatavošana		m	2030	
4	Pl. caurules D100/50mm T-veida uzmavas montāža		gb.	5	
5	Smilšu gruntis tranšējā		m <sup>3</sup>	183	
6	Bedres rakšana sakaru akai		gb.	21	
7	Sakaru kabeļa savienojuma uzmavu montāža akās		kompl.	4	
8	Sakaru kabeļa sav. uzmavu montāža tranšējā		kompl.	24	
9	Caurules D100mm montāža tranšējā		m	1500	
10	Caurules D50mm montāža tranšējā		m	350	
11	Remontcaurules D100mm montāža tranšējā		m	265	
12	Jaunas sakaru kanalizācijas akas iebūvēšana		kompl.	21	
13	Esosās 6 cauruļu kan. posma pārbūve Rezeknes ielā		kompl.	1	
14	Proj. caurules pievienošana proj. akai		kompl.	66	
15	Curuļu galu hermetizācija akās		kompl.	66	
16	Proj. sakaru kabeļa ievilkšana caurulē		m	4270	
17	Sakaru kabeļu pārslēgšana		pāri	297	
18	Sakaru pārbaude		kompl.	1	
19	Brīdinājumu lentas ieklāšana		m	55	
20	Proj. akas un vāka augstuma regulēšana		kompl.	21	
21	Koka balstu demontāža		gb.	4	
22	Gaisvada kabeļa demontāža		m	160	
	Sastādīja K. Draviņš				
	Paskaidrojumi				
	1) Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā EST-1.				