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1. SIA “PROJEKTS 3” būvkomersanta reģistrācijas apliecība 
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2. Būvprojekta vadītāja licence tiltu projektēšanā 
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3. Tehnisko noteikumu saraksts 

Nr.

p.k. 
Organizācijas nosaukums Datums Dokumenta nosaukums 

1. AS “Sadales tīkls” 29.05.2017. Tehniskie noteikumi 

2. Valsts SIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” 

05.06.2017. Tehniskie noteikumi 

3. SIA “Lattelecom” 13.06.2017. Tehniskie noteikumi 

4. Valsts vides dienests Rēzeknes 

reģionālā vides pārvalde 

19.07.2017. Tehniskie noteikumi 

5. Viļānu novada pašvaldība 19.07.2017. Koku ciršanas atļauja 
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4. Viļānu novada pašvaldības projektēšanas uzdevums 

 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

“Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrādei“ 

 

1. Pasūtītājs: 

Viļānu novada pašvaldība 

2. Zemes gabala raksturojums: 

2.1. Zemes gabala kadastra Nr. 78980040282, 78980040319, 78980030369, 78980030317. 

2.2. Būves grupa – III grupa. 

2.3. Tilta garums: 

2.3.1. Vienlaiduma tilts – 8.66m; 

2.3.2. Trīslaidumu tilts – 39,64m (11,36 + 16,76 + 11,36m); 

2.3.3. Pārejas vietas garums starp tiltiem – 11,7m. 

2.4. Zemes gabala tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība. 

3. Pamatojums: 

Tilta pār Maltu Ornicānos tehniskā stāvokļa inspekcijas un pārbaudes ar slodzi rezultāti 

(SIA “Inženierbūve”, 2016. g.): 

Tilta balstu konstrukcijas ir neapmierinošā stāvoklī. Bojāts laiduma 2-3 balstījums uz balsta 

Nr. 3. Zem balstīklu pamatnēm izdrupis betons. Pārējiem balstiem pārbūves laikā veiktie 

balsta galvas uzbetonējumi ir sliktas kvalitātes.  

Siju diafragmu mezglu bojājumi, Atsevišķi elementi ir pilnībā nokorodējuši, kā rezultātā 

samazināta siju kopdarbība. Citi siju bojājumi – noskaldījumi, kavernas, porains, 

nekvalitatīvi iestrādāts betons, atsegtas stiegras.  

Brauktuves konstrukcijas nolietojums, no satiksmes drošības viedokļa ir neapmierinošs. 

Galvenais bojājumu cēlonis ir ūdens filtrācija no brauktuves, kuru izraisa hidroizolācijas 

bojājumi. 

4. Mērķis: 

Izstrādāt tilta atjaunošanas projektu, projektējot ilgmūžīgas konstrukcijas ar minimāliem 

ekspluatācijas izdevumiem, atbilstošu satiksmes drošības līmeni. 

5. Metodoloģija: 

5.1.  Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar: 

5.1.1. Tilta inspekcijas datiem un Pasūtītāja rīcībā esošo tilta tehnisko dokumentāciju; 

5.2. Izpildītājs: 

5.2.1. Norīkos sertificētu būvspeciālistu būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai; 

5.2.2. Izzinās arhīva u.c. organizāciju rīcībā esošo tilta tehnisko dokumentāciju; 

5.2.3. Sagatavos, iesniegs un saņems būvniecības ieceres uzsākšanai un akceptam, 

būvatļaujas saņemšanai un būvprojekta saskaņošanai (līdz būvdarbu uzsākšanai -

saņems būvatļauju un izpildīs projektēšanas nosacījumus) nepieciešamos 

dokumentus, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības procesus 

regulējošiem normatīviem aktiem; 

5.2.4. Veiks topogrāfiskos uzmērījumus projekta izstrādes robežās, papildus 

uzmērīšanas darbus; 

5.2.5. Pieprasīs un saņems visu ieinteresēto institūciju tehniskos noteikumus, t.sk. 

komunikāciju īpašnieku tehniskos noteikumus.  

5.2.6. Noskaidros visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta 

risinājumi un precizēs veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai 
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kompensētu tiem radītos zaudējumus. Katru darbu, kas uzskatāms par 

kompensāciju, saskaņos ar Pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā; 

5.2.7. Veiks uzmērīšanas un izpētes darbus tādā apjomā, kas ļauj projektētājam 

uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību 

projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām; 

5.2.8. Izstrādās būvdarbu izpildes kalendāro grafiku; 

5.2.9. Sagatavos un iesniegs Pasūtītājam izskatīšanai 1.starpziņojumu ar principiāliem 

atjaunošanas darbu risinājumiem; 

5.2.10. Izstrādās atjaunošanas būvprojektu atbilstoši Pasūtītāja akceptētajiem 

risinājumiem, kuru saskaņos ar visām ieinteresētajām institūcijām; 

5.2.11. Iesniegs 2. starpziņojumu, kurā projekts ir pēc būtības izstrādāts un saskaņots 

ar visām ieinteresētajām institūcijām; 

5.2.12. Koriģēs būvprojektu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem (ja tas būs 

nepieciešams) un iesniegs Pasūtītājam izskatīšanai un akceptēšanai; 

5.2.13. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāiesniedz detalizētas 

atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visā projektēšanas procesa 

laikā. 

6. Noteikumi: 

6.1.  Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu, kas nav 

uzskatāms par Izpildītāja ierobežojošu faktoru būvprojekta izstrādē. Izstrādājot 

būvprojektu, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un 

praktiskās zināšanas, veic papildus pasākumus būvprojekta satura papildināšanai. 

6.2.  Būvprojektu izstrādāt, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības 

procesus regulējošos normatīvos aktus, būvnoteikumus, būvnormatīvus, Latvijas valsts 

standartus, Tiltu specifikācijas 2005, Autoceļu specifikācijas 2017, RTU izstrādātās 

projektēšanas un būvniecības vadlīnijas „Tilta klāja hidroizolācija un segums”, Rīga 

2012 un citus dokumentus (to jaunākās redakcijas). 

6.3.  Būvprojektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā uzmērījumu plāna mērogā 1:500. 

6.4.  Būvprojektā jāizvērtē un jāatrisina: 

6.4.1. Jāparedz tilta brauktuves un ietvju konstrukciju demontāžu līdz laiduma sijām un 

jaunas brauktuves konstrukcijas izbūve ar vienu kustības joslu un vienu 1m platu 

gājēju ietvi; 

6.4.2. Balstu un laidumu konstrukciju bojājumu remonts; 

6.4.3. Asfaltbetona segas izbūve zonā starp tiltiem un pieejās 10m uz katru pusi; 

6.4.4. Satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā; 

6.4.5. Plānot pieguļošās teritorijas labiekārtošanu; 

6.4.6. Ar zemes īpašumu iegūšanu saistītie jautājumi, ja projekta realizācijai būs 

nepieciešama zemju iegūšana ārpus autoceļa nodalījuma joslas robežām. 

Nepieciešamības gadījumā sējuma „Zemes lietas” saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 

6.4.7. Ja nepieciešams, komunikāciju pārbūves/izbūves jautājumi: projektēt esošo 

inženierkomunikāciju aizsargāšanu, pārvietošanu saskaņā ar atbilstošo institūciju 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīvu un 

standartu prasībām, ja tehniskā projekta risinājumi nav iespējami esošo 

komunikāciju trases dēļ, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju; 

6.4.8. Tilta nestspēju paredzēt autotransporta kustībai pēc pa vienu kustības joslu ar 

ikdienas satiksmes slodzēm, kas noteiktas MK 2015. gada 2. jūnija noteikumu 

Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 2. pielikumā. 

6.5.  Būvprojektā jāiekļauj izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, 

atbilstoši Būvniecības likuma 21. panta punktam(3). 

7. Būvprojekta sējums „Specifikācijas” sagatavošanā jāievēro sekojošais: 

7.1.  Jāievēro Publiskā iepirkuma likuma 20. panta prasības; 
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7.2.  Sējumā jāapraksta visas prasības katra būvprojekta sējumā „Darbu daudzumu saraksts” 

minētā darba veikšanai, nelietojot atsauces uz apstiprinātajām specifikācijām (Ceļu 

specifikācijas 2017, Tiltu specifikācijas 2005, vai līdzīgām); 

7.3.  Sējums „Specifikācijas” ir jāveido kā jauns, atsevišķs būvprojekta sējums par pamatu 

pielietojot „Ceļu specifikācijas 2017” formātu un saturu, kā arī Tiltu specifikācijas 

2005., LVC izdotās rokasgrāmatas „Tiltu klāja hidroizolācija un dilumkārta”, „Tiltu 

drošības barjeras” un „Tiltu projektēšanas rokasgrāmata”, tehniskajā aprakstā izslēdzot 

jebkādus divējādi vai pretrunīgi interpretējamas redakcijas. 

8. Būvprojekta sējuma ”Aprēķinu kopsavilkums” sagatavošanā jāievēro sekojošais: 

8.1.  Aprēķinu kopsavilkumu paredzēts veidot kā nelielu sējumu, ar īsu un kodolīgu 

informāciju par pieņemtajiem izejas datiem, izdarītajiem pieņēmumiem aprēķinu 

metodēm, kā arī iegūtajiem rezultātiem būvkonstrukciju aprēķinos. Aprēķinu 

kopsavilkums jāveido galvenajām nesošajām konstrukcijām, ievērtējot atjaunošanas 

gaitā veikto darbu ietekmi.  

9. Būvprojekta sējums „Darbu daudzumu saraksts” sagatavošanā jāievēro sekojošais: 

9.1.  Veicamie būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, 

ievērojot „Ceļu specifikācijas 2017” rekomendācijas un „Tiltu specifikācijas 2005.” 

Rekomendācijas un darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu viegli uzmērīt 

(novērtēt); 

9.2.  Darbu daudzumu saraksts jānoformē MS Excel. Kolonnā ”Darbu daudzums” apjomi 

jānorāda noapaļojot ar precizitāti ne vairāk kā 2 cipari aiz komata. 

10. Projekta sastāvs 

10.1. Pasūtītājam drukātā formātā nododamie materiāli: 

10.1.1. Pirmais starpziņojums 1eksemplārs; 

10.1.2. Otrais starpziņojums-1 eksemplārs; 

10.1.3. Būvprojekts: 

10.1.3.1. Vispārīgā daļa (ieskaitot kalendāro grafiku)  - 4 eksemplāri; 

10.1.3.2. Specifikācijas - 4 eksemplāri; 

10.1.3.3. Rasējumi - 4 eksemplāri; 

10.1.3.4. Darbu daudzumu saraksts – 4 eksemplāri; 

10.1.3.5. Būvdarbu aprēķinātā cena (tāme) -1 eksemplārs; 

10.1.3.6. Komunikāciju pārbūvju/izbūvju projekti (ja nepieciešams) – 4 

eksemplāri; 

10.1.3.7. Zemju lietas (ja nepieciešams) – 3 eksemplāri. 

11. Pasūtītājam elektroniskā formātā nododamie materiāli: 

11.1. CD (1 eksemplārs) ar sējumiem ”Vispārīgā daļa”, pdf formātā, „Specifikācijas”-*pdf 

formātā, „Rasējumi”-*pdf un *dwg formātos, „Darbu daudzumu saraksts”-*pdf un *xls 

formātos, „Aprēķinu kopsavilkums”-*pdf un *xls formātos, „Zemju lietas” (ja 

nepieciešams) - *pdf formātā, grafiskā daļa arī *dgn vai *dwg formātā. 

11.2. CD (1 eksemplārā, ja nepieciešams) ar komunikāciju pārbūves/izbūves projektiem; 

11.3. CD (1 eksemplārs) ar teritorijas topogrāfisko uzmērījumu(*dgn formātā). 

12. Neatkarīgi no iesniegtajiem projekta sējumiem CD formātā Izpildītājam jānodrošina 

Pasūtītājam iespēja lejupielādēt visus projekta sējumus no interneta. 

13. Darbs pie projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs ar 

Izpildītāju, Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un konsultācijām 

ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem. 

14. Darba izpildes laika termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Būvprojekta 

izstrādes budžets, beigu termiņi, darba – nodošanas procedūra atbilstoši līguma 

nosacījumiem. 

15. Pasūtītāja kontaktpersona: saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, t. 26407705, e-pasts: 

vasilijs.arbidans@vilani.lv. 

16. Paredzēt autoruzraudzību. 
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16.1. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no 

pasūtītāja pieprasījuma.  

16.2. Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs 

būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 

 

Sastādīja: saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns 

2017.gada 7.martā 
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5. Būvatļauja 
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6. AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 
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7. Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie 

noteikumi 
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8. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi 
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9. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi 
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10. Viļānu novada pašvaldības koku ciršanas atļauja 
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B. Paskaidrojuma raksts 
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11. Objekta atrašanās vietas shēma 

 
 

 

1. att. Tilta atrašanās vietas shēma 
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12. Vispārīgie dati par tiltu 

Tilta apsekošana veikta 2017. gada maijā. Apsekošanu veica SIA „PROJEKTS 3” tiltu nodaļas 

inženieri. 

Izpētei tika atrasta un izmantota sekojoša dokumentācija: 

 2016. gada tehniskā atskaite “Tilta pār Maltas upi Viļānu novadā inspekcija un pārbaude ar 

slodzi”. 

Tehniskā apsekošana tika veikta ar mērķi veikt esošo konstrukciju izpēti un tehniskā stāvokļa 

novērtējumu tilta atjaunošanas apjomu novērtēšanai. 

 

2. att. Skats uz tiltu no lejteces puses 

 

3. att Skats uz tiltu no augšteces puses 

Tilts pār Maltas upi atrodas pie Ornicāniem. Tilts sastāv no viena laiduma tilta pāri kanālam un trīs 

laidumu tiltam pāri Maltas upei. Plānā abas tilta daļas novietotas 23° leņķī. Attālums starp tiltiem ir 11,10m. 

Visā tilta garumā augšteces pusē ir novērojams slikti nostiprināts komunikāciju kabelis. 

Apsekošanas materiālu izklāstā pieņemta sekojoša būves elementu numerācija: 

 esošā tilta balsti numurēti vadoties no upes kreisā krasta uz labo, attiecīgi par balstu Nr.1 pieņemot 

balstu Maltas kreisajā krastā un par balstu Nr.4 pieņemot balstu upes labajā krastā; 
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 esošā tilta laidumi numurēti analogi balstu numerācijai par laidumu Nr.1 pieņemot laidumu kreisajā 

krastā un par laidumu Nr.4 pieņemot laidumu labajā krastā; 

 laiduma konstrukcijas siju un šķērsgriezuma elementu numerācija šķērsvirzienā pieņemta vadoties 

no upes tecēšanas virziena, proti, no augšteces uz lejteci. 

Pārtrauktas sistēmas, dzelzsbetona siju tilts pār Maltas upi ir uzbūvēts 50-to gadu beigās, 60-to gadu 

sākumā. Tilta kalpošanas laiks 2017. gadā sastāda vismaz 50 gadus. 

Tilta kopskatu skatīt 2. un 3. att.. 
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13. Tilta apsekošanas rezultāti 

13.1. Krasta balsti (balsti Nr.1, Nr.4, Nr. 5 un Nr. 6)  

Krasta balsti veidoti kā masīvas konstrukcijas balsti, balstīti uz dabīgas pamatnes. Šie balsti visticamāk 

ir vecie dzirnavu slūžu balsti (arhīva materiāli par šo tiltu nav atrodami). Tie ir veidoti no akmens mūra. 

Laidumu balstīšanai virs mūra ir izveidots dzelzsbetona uzbetonējums un balstīklu podesti. Balstiem Nr. 4 un 

Nr. 5 piekļaujas ūdens padeves kanāla dambis, kas ir veidots no akmens mūra. Krasta balstiem no lejteces 

puses piekļaujas atbalstsienas, kas arī ir veidotas no akmens mūra. 

Tilta apsekošanas laikā konstatēts: 

 Krasta balstiem novērojami mūra šuvju izskalojumi ūdens līmeņa svārstību zonā; 

 Dzelzsbetona uzbetonējumam novērojamas plaisas, betona nodrupumi, kā arī atsegts un 

korozijas procesiem pakļauts stiegrojums. Uz dzelzsbetona uzbetonējuma novērojamas tērauda 

sliedes, uz kurām balstās laiduma sijas; 

 Balstam Nr.1 lejteces pusē novērojams dzelzsbetona elementa sabrukums, ko izraisījusi sliktā 

betona un būvniecības kvalitāte; 

 Ūdens padeves kanāla dambim novērojamas plaisas akmens mūrī, veģetācija un uzbetonējuma 

uzdrupumi; 

 Atbalstsienām novērojami akmens mūra izdrupumi un plaisas, kā arī veģetācija; 

 Ap krasta nostiprinājumiem ir novērojama plaša veģetācija. 

 

4. att. Balsta Nr.5 bojājumi lejteces pusē. 

Betona 

nodrupums 

Atsegts un korodējis 

stiegrojums 
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5. att. Balsta Nr.5 bojājumi. 

 

6. att. Balsta Nr.6 bojājumi. 

Izskalojums 

Betona nodrupumi 

Veģetācija 

Plaisas un lokāli 

akmeņu izdrupumi 

Veģetācija 
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7. att. Balsta Nr.6 bojājumi augšteces pusē. 

 

 

8. att. Balsta Nr.4 bojājumi lejteces pusē. 

Betona nodrupumi 
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9. att. Balsta Nr.4 un ūdens padeves kanāla dambja bojājumi augšteces pusē. 

 

10. att. Balsta Nr.1 bojājumi lejteces pusē. 

Betona nodrupumi 

Veģetācija 

Betona elementa 

sabrukums 
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11. att. Balsta Nr.1 bojājumi. 

 

12. att. Balsta Nr.1 bojājumi. 

Izskalotas akmens 

mūra šuves 

Plaisas 

uzbetonējumā 

Betona izdrupumi 
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13. att. Atbalstsiena pie balsta Nr. 5. 

  

14. att. Atbalstsiena pie balsta Nr. 4. 

13.2. Upes balsti (balsti Nr.2 un Nr. 3) 

Upes balsti veidoti kā masīvas konstrukcijas balsti, kas balstīti uz dabīgas pamatnes (informācija no 

tehniskās inspekcijas). Šie balsti ir vecie dzirnavu slūžu balsti. Tie ir veidoti no akmens mūra. Laidumu 

Akmens mūra 

izdrupumi 

Veģetācija 
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balstīšanai virs mūra ir izveidots dzelzsbetona uzbetonējums un balstīklu podesti. Balstam Nr. 2 no lejteces 

puses piekļaujas atbalstsienas, kas arī ir veidotas no akmens mūra. 

Tilta apsekošanas laikā konstatēts: 

 Upes balstiem novērojami mūra šuvju izskalojumi ūdens līmeņa svārstību zonā;  

 Uz balstiem novērojama veģetācija un pat atsevišķi augoši krūmi; 

 Uzbetonējumam novērojami betona nodrupumi, kā arī atsegts un korozijai pakļauts 

stiegrojums. Uz dzelzsbetona uzbetonējuma novērojamas tērauda sliedes, uz kurām balstās 

laiduma sijas; 

 Balstam Nr. 3 ir novērojams daļējs uzbetonējuma sabrukums 2. laiduma siju balstīšanās vietās. 

 

15. att. Balsta Nr. 2 bojājumi, skats no lejteces puses. 

Izskalotas akmens 

mūra šuves 

Betona nodrupumi 

Veģetācija 
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16. att. Balsta Nr. 2 bojājumi. 

 

17. att. Balsta Nr. 3 bojājumi. 

Veģetācija 

Akmens mūra šuvju 

izskalojums 

Akmens mūra šuvju 

izskalojums 

Koku fragmenti 

Veģetācija 

Slikti nostiprināts 

kabelis 
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18. att. Balsta Nr. 3 bojājumi. 

13.3. Laiduma konstrukcija 

Trīs laiduma tilta statiskā shēma ir pārtrauktas sistēmas dzelzsbetona siju tilts. Laidumu shēma ir 

8,66+16,76+11,36 m. Kopējais tilta garums sastāda ~ 37 m. Viena laiduma tilta garums sastāda 8,66 m. 

Laiduma konstrukcijā izmantotas tipveida dzelzsbetona sijas, kas ir paredzētas autoceļu tiltiem. 

Šķērsgriezumā abi tilti sastāv no četrām sijām ar diafragmām, kuras savā starpā ir apvienotas brauktuves 

plātnes līmenī. 

Tilta apsekošanas laikā konstatēts: 

 Laidumos Nr. 1, Nr. 3 un Nr. 4 sijas ir balstītas uz ruberoīda. Laidumā Nr. 2 sijas balstās uz 

tērauda tangenciālajām balstīklām; 

 Laiduma Nr. 2 sijas nav samontētas vienā augstumā ar 1. un 3. laiduma sijām; 

 Sijām konstatēti betona izdrupumi, atsegts un korodējis stiegrojums, kā arī ūdens caursūkšanās 

pēdas caur siju garenšuvēm, kas liecina par bojātu hidroizolāciju. Šis bojājums novērojams 

visos laidumos; 

 Uz malējām sijām novērojami ūdens notecējumi un veģetācijas pēdas; 

Daļējs uzbetonējuma 

sabrukums 

Veģetācija 

Akmens mūra šuvju 

izskalojums 
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 Diafragmu monolitizēšanas vietās enkurdetaļu virsmas ir atsegtas un korodējušas. Atsevišķas 

tērauda plāksnes ir pilnībā korodējušas; 

 Nepietiekošas stiegrojuma aizsargkārtas dēļ ir atsegts stiegrojums. 

 

19. att. Laiduma bojājumi. 

 

20. att. Laiduma bojājumi. 

Atsegts un 

korodējis 

stiegrojums 

Ūdens 

caursūkšanās 

pēdas 

Korodējušas diafragmu 

enkurdetaļas 

Ūdens notecējumu un 

veģetācijas pēdas 
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21. att. Laiduma bojājumi. 

 

22. att. Laiduma bojājumi pie ūdens atvades caurules. 

Atsegts un korodējis darba 

stiegrojums 

Ūdens 

caursūkšanās 

Atsegts un korodējis 

stiegrojums 
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23. att. Neprecīzi uzstādītas sijas. 

13.4. Tilta brauktuve 

Tilta brauktuves segums ir asfaltbetons. Brauktuves platums sastāda ~ 4.60 m. Brauktuve paredzēta 

vienai kustības joslai. Upes lejteces pusē ir ierīkota ~ 1m plata ietve, kas izveidota no saliekamiem 

dzelzsbetona elementiem. Ietves segums ir stipri bojāts. Upes augšteces pusē ir ierīkota betona malas sija. 

Brauktuves konstrukcija veidota bez deformācijas šuvēm. Tiltam gar abām malā ir ierīkotas dzelzsbetona 

margas ar tērauda stieņu pildījumu, kā arī tērauda margas. 

Tilta apsekošanas laikā konstatēts:  

 Gar brauktuves malām krājas smiltis un ir novērojama veģetācija; 

 Dzelzsbetona margu elementi ir bojāti. Betonam novērojami izdrupumi. Liela daļa 

dzelzsbetona margu ir nomainītas pret tērauda; 

 Ietves bloku segums ir stipri bojāts, uz tā novērojami smilšu sanesumi un veģetācija. 

Sijas nav samontētas 

vienā augstumā 
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24. att. Brauktuves konstrukcija pie balsta Nr. 5 Nagļu virzienā. 

 

25. att. Brauktuves konstrukcija pie balsta Nr. 4 Viļānu virzienā. 

Smilšu sanesumi un 

veģetācija 

Smilšu sanesumi un 

veģetācija 

Nomainīti margu posmi 
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26. att. Ietves bloka bojājumi. 27. att. Dzelzsbetona margu bojājumi. 

13.5. Tilta pieejas 

Tilta pieejās ir grants segums. Nagļu virzienā tilta pieejās pārskatāmība ir apmierinoša. Viļānu virzienā 

pārskatāmība ir apgrūtināta, jo ceļš veido nelielu līkumu. Tilta galos uzstādītas ceļa zīmes “Ceļa 

sašaurinājums”, “Priekšroka attiecībā pret pretimbraucošajiem” un “Priekšroka pretim braucošajam”. Aiz 

tilta Viļānu pusē atrodas nobrauktuve uz privāto teritoriju. 

Pieeju apsekošanas laikā konstatēts: 

 Ceļa zīmes Viļānu pusē ir sagrieztas un satiksmes dalībniekiem nepārskatāmas; 

 Ceļa zīmes Nagļu virzienā ir demontētas un atrodas zem tilta. 

Seguma nodilums 

Veģetācija 
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28. att. Skats uz tilta pieeju Viļānu virzienā. 

 
29. att. Skats uz tilta pieeju Nagļu virzienā. 
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30. att. Ceļa zīmes upes kreisajā krastā (demontētas un atrodas zem tilta).  

 

31. att. Ceļa zīmes upes labajā krastā. 
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13.6. Upes gultne 

Trīs laidumu tilts šķērso upi 90° leņķī. Viena laiduma tilts šķērso kanālu 90° leņķī. Upes gultnē ir 

izveidotas pārgāznes visos tilta laidumos. Krasti ir apauguši ar krūmiem. Upes gultnē novērojami dažādi 

sanesumi, atbalstsienu fragmenti un koki. 

  

32. att. Skats uz upes augšteci 33. att. Skats uz upes lejteci 

 

  

34. att. Upes gultne laidumā Nr. 3 35. att. Upes gultne laidumā Nr. 4. 

 

Koku fragmenti 

Pārgāzne 
Pārgāzne 

Atbalstsienas mūra 

fragments 
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14. Tilta atjaunošanas variants 

Ņemot vērā projektēšanas uzdevumā uzstādīto būvprojekta mērķi, un proti: 

Izstrādāt tilta atjaunošanas projektu, projektējot ilgmūžīgas konstrukcijas ar minimāliem ekspluatācijas 

izdevumiem, atbilstošu satiksmes drošības līmeni.  

Tiek piedāvāts sekojošais. 

Tiek piedāvāti divi tilta atjaunošanas varianti, kur abos gadījumos tilta konstrukcijas kopējais garums, 

platums un pieeju konstruktīvie risinājumi ir vienādi.  

Satiksmes organizācija būvniecības laikā tiek nodrošināta pa citiem vietējiem ceļiem, neparedzot 

pagaidu apbraucamā tilta un tā pieeju būvniecību. 

1. atjaunošanas variants 

Šajā variantā līdztekus augstākminētajiem risinājumiem tiek paredzēts sekojošais: 

 Ņemot vērā nelielo gājēju intensitāti un ātruma ierobežojumu uz tilta, tiek paredzēta jaunas 

brauktuves izbūve bez gājēju ietvēm. Kopējais brauktuves platums paredzēts 5 m. Tilta platums 

paredzēts 6,3 m. Šāds risinājums būtiski atvieglo tilta uzturēšanu un samazina tā ekspluatācijas 

izmaksas. Brauktuvei paredzēts divpusējs šķērskritums 2.5%, kā arī līmētās hidroizolācijas un 

hidroizolācijas aizsargkārtas izbūve. Trīs laidumu tilta brauktuves plātne paredzēta kā monolīta 

(temperatūras nepārtraukta), bez deformācijas šuvēm vidējā laiduma galos. SIA “Lattelecom” kabeli 

augšteces pusē paredzēts stiprināt (pārcelt) gar tilta malu. 

 

36. att. Tilta atjaunošanas variants Nr. 1. 

2. atjaunošanas variants 

Šajā variantā līdztekus augstākminētajiem risinājumiem tiek paredzēts sekojošais: 
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 Paredzēta tilta brauktuves izbūve ar 1 m platu gājēju ietvi lejteces pusē. Kopējais brauktuves platums 

paredzēts 4 m. Tilta platums paredzēts 6,3 m. Brauktuvei paredzēts divpusējs šķērskritums 2.5%, kā 

arī līmētās hidroizolācijas un hidroizolācijas aizsargkārtas izbūve. Ietves daļā, virs betona ietves 

konstrukcijas, paredzēs uzklāt pretslīdes pārklājumu. Trīs laidumu tilta brauktuves plātne paredzēta 

monolīta (temperatūras nepārtraukta), bez deformācijas šuvēm vidējā laiduma galos. SIA 

“Lattelecom” kabeli augšteces pusē paredzēts stiprināt (pārcelt) gar tilta malu. 

 

37. att. Tilta atjaunošanas variants Nr. 2. 

Tilta atjaunošana 

 Tiltam tiek paredzēts demontēt esošās tilta margas un dzelzsbetona ietvju blokus, kā arī asfaltbetona 

segas konstrukciju un hidroizolāciju. Veicama brauktuves betona aizsargkārtas nokalšana līdz sijām. 

Uzbetonējumi uz mūra balstiem un atbalstsienas upes augšteces pusē demontējami. 

 Trīs laidumu tilta galos un viena laiduma tilta galos paredzēta jaunu asfalta deformācijas šuvju 

izbūve. Trīs laidumu tiltam virs starpbalstiem paredzēta dzelzsbetona plātnes apvienošana un 

putupolistirola izbūve, kā arī neliela (40x50 mm) šuve asfalta segas augšējā kārtā, kā arī šuve betona 

plātnē. 

 Tiltam paredzēta jaunu atvairbarjeru izbūve, kā arī jaunas ūdens novades caurules no segas un 

hidroizolācijas. 

 Posmā starp trīs laidumu un viena laiduma tiltiem paredzēts veikt ietves izbūvi. 

 Tilta sijas ir paredzēts attīrīt un veikt lokālu defektu remontu, izmantojot remontjavas. Siju galos 

(virs krasta balstiem) bojātais betons jānokaļ, jāattīra stiegrojums un jāveic sijas remonts. Virs upes 

balstiem siju galu remonts veicams tajās vietās, kur tiem var brīvi piekļūt. Malējām sijām pirms 

brauktuves izbūves no plauktiem jānokaļ viss bojātais betons un jānotīra stiegrojums. Siju 
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diafragmām paredzēts remonts (atjaunojot diafragmu savienojumu vietas, lai nodrošinātu siju 

kopdarbību). 

 Esošiem mūra balstiem un atbalstsienai paredzēta mūra attīrīšana un šuvju remonts (līdz ūdens 

līmenim). Balstu uzbetonējumam paredzēta attīrīšana un remonts. Tiltu galos (pie balstiem Nr. 1 un 

Nr. 6) paredzēts veikt jaunu gala sienu ar atpakaļvērstajiem spārniem un 3 m garu pārejas plātņu 

izbūvi. Trīs laidumu tilta 2. laiduma balstiem paredzēts veikt tērauda balstīklu podestu remontu 

izmantojot javu ar superplastificējošām piedevām. Balstīklu remontu tiek paredzēts veikt vietās, kur 

tām var brīvi piekļūt. 

 Konusu nostiprinājumus paredzēts stiprināt no jauna ar dolomīta akmens masas bērumu virs 

ģeotekstila. 

Tilta pieeju konstruktīvie risinājumi 

 Tilta pieejās paredzēta asfaltbetona seguma frēzēšana, kā arī grants seguma rakšana. Tilta pieejās 

atļauto braukšanas ātrumu paredzēts pakāpeniski samazināt līdz 30 km/h, kā arī aprīkot tiltu ar 208. 

un 209. ceļa zīmēm. 

 Labā krasta pieejā paredzēta sekojošas brauktuves segas izbūve 5 m attālumā no tilta (asfaltbetona 

segums): 

A/b dilumkārta AC 11 surf, 40 mm, 

A/b saistes kārta AC16 base, 60 mm, 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā 

virskārta, 

250 mm, 

Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Pēc asfaltbetona seguma izbūves labā krasta pieejā paredzēta sekojoša segas konstrukcija (grants-

šķembu maisījuma segums): 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/32 s) segums, 100 mm, 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā 

virskārta 

250 mm, 

Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Šī konstrukcija paredzēta 10 m garā posmā. Kopējais labā krasta pieejas garums ir paredzēts 20 m. 

Pēdējos 5 m ir paredzēta nesaistīta minerālmateriālu (0/32 s) seguma ieklāšana salaidumam ar esošo 

situāciju. 

 Kreisā krasta pieejā paredzēta sekojošas brauktuves segas izbūve 10 m attālumā no tilta (asfaltbetona 

segums): 

A/b dilumkārta AC 11 surf, 40 mm, 
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A/b saistes kārta AC16 base, 60 mm, 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā 

virskārta, 

250 mm, 

Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Pēc asfaltbetona seguma izbūves kreisā krasta pieejā paredzēta sekojoša segas konstrukcija (grants-

šķembu maisījuma segums): 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/32 s) segums, 100 mm, 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā 

virskārta 

250 mm, 

Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Šī konstrukcija paredzēta 10 m garā posmā. Kopējais kreisā krasta pieejas garums ir paredzēts 20 m. 

Tilta periodiskā uzturēšana 

 Tilta plānotais kalpošanas laiks ir robežās no 30 līdz 50 gadiem, atkarībā no periodiskās un ikdienas 

uzturēšanas. Periodiskā uzturēšana veicama atbilstoši “Tiltu specifikācijas 2005” S8 apakšnodaļai. 

Atkāpes no standartiem 

Nr. pk. Atkāpe Skaidrojums 

1. Drošības barjeras 

novietojums uz tilta (lejteces 

pusē) neatbilst standarta LVS 

94:2012 p.4.12. prasībām.  

Barjeras uz tilta projektētas atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

izdotajām projektēšanas un būvniecības vadlīnijām “Tiltu 

drošības barjeras” 2017. gads. 

2. Drošības barjeru novietojums 

uz tilta neatbilst standarta 

LVS 190-2:2017 p.9.6.1. 

prasībām.  

Barjeras uz tilta projektētas atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

izdotajām projektēšanas un būvniecības vadlīnijām “Tiltu 

drošības barjeras” 2017. gads. 

3. Drošības barjeru garums tilta 

pieejās neatbilst standarta 

LVS 94:2012 prasībām (4. 

tabula “Barjeru posmu 

minimālie garumi pirms 

šķēršļa vai aizsargājamās 

zonas”). 

Barjeras pieejās projektētas atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

izdotajām projektēšanas un būvniecības vadlīnijām “Tiltu 

drošības barjeras” 2017. gads. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, tālr.: 64628030,fakss:64628035, 

e-pasts novads@vilani.lv 

 
Viļānos 

06.06.2017. Nr.1.3.6 / 884 
 

 

Projekts 3 SIA  

Reģ. nr. LV40003578510 

Ūdens iela 12 – 117 

Rīga, LV-1007 

 

 

Par starpziņojuma variantiem būvprojektam   

“Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde”. 

 

 

Viļānu novada pašvaldība atbildot uz Jūsu 02.06.2017. vēstuli Nr. 17/191: 

1. Izskatot 2 piedāvātos tilta atjaunošanas risinājumus, pašvaldība izvēlas variantu Nr. 2 – 

4 m plata brauktuve un 1 m plata ietve lejteces pusē; 

2. Lūdzam turpināt būvprojekta izstrādi un iesniegt būvprojektu minimālā sastāvā 

Rēzeknes novada būvvaldē. 

 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja               J. Ivanova 

 

 
I.Piziča, 64628031 

iveta.pizica@vilani.lv  

  

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

mailto:novads@vilani.lv
mailto:iveta.pizica@vilani.lv
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C. Pielikums 
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16. Orientējošs būvdarbu kalendārais grafiks 
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17. Zemju lietas 

Atjaunojamais tilts un tā pieejas daļēji skar privāto īpašnieku zemes. Izstrādājot būvprojektu paredzēts 

informēt zemju īpašnieku par skartās teritorijas platību un šīs darbības saskaņot ar īpašnieku, izmantojot 

saskaņojuma protokolu. Skartās teritorijas platība tiks precizēta pēc būvprojekta minimālajā sastāvā 

piedāvātā varianta apstiprināšanas. 

No kadastra informācijas zemes kadastrālajai uzmērīšanai iegūtajiem datiem redzams, ka visu skarto 

zemju kadastrālās uzmērīšanas metode ir bijusi – ierādīšana uz fotoplāna pamata, līdz ar to uznesot šīs 

kadastru robežas uz topogrāfijas, neizpildās Latvijas Republikas likuma „Par autoceļiem” III sadaļas - 

Autoceļu lietošana un aizsardzība 27
1 
pants, kur attiecīgi definēts sekojošais: 

“27.
1
 pants. - Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu ceļu zemes nodalījuma josla 

(1) Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta 

ceļu zemes nodalījuma josla. 

(2) Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no 

autoceļa ass uz katru pusi ir: 

1) 25 metri — divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem; 

2) 15,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz 20 metriem; 

3) 13,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz 12 metriem; 

4) 11 metru — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz 10 metriem; 

5) 9,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem. 

(3) Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas daļas, ceļu zemes 

nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu.” 

 

Būvprojektā skartās zemes īpašums 

Kadastra apzīmējums Īpašnieks/Adrese 

78980030317 
SIA "VIA MEŽS" 

Celtnieku iela 1E, Ķegums,Ķeguma nov., LV-5020 
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19. Konstrukciju aprēķina kopsavilkums 

19.1. Ievads 

SIA “Projekts 3” izstrādā tilta pār Maltas upi pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojektu. Būvprojektā 

paredzēts veikt tilta pār Maltas upi atjaunošanu. Projekta ietvaros, tiek veikts nesošo laiduma konstrukciju 

aprēķins ievērtējot atjaunošanas risinājumus, lai pārliecinātos par uzprojektēto konstrukciju nestspēju un 

spēju uzņemt MK noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” minēto slodzi (44t). 
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19.2. Tilta konstrukcijas aprēķini 

 

18.2.1 Tilta konstrukcija 

Esošais tilts sastāv no trīs laidumu tilta pāri Maltas upei un viena laiduma tilta pāri kanālam. Laidumu 

konstrukcija sastāv no “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma tipu projekta sijām. Katru laidumu veido 4 sijas, 

kuras savā starpā apvienotas ar diafragmām.  

Siju parametri laidumos Nr. 1 un Nr. 4. 

 Sijas augstums - 0.70m; 

 Sieniņas platums – 0.15m; 

 Plaukta platums, biezums – 1.40m, 0.08-0.12m; 

 Sijas garums – 8.66m; 

 Betona marka – M250 (pēc “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma tipu projekta); 

Siju parametri laidumā Nr. 2. 

 Sijas augstums – 1.00m; 

 Sieniņas platums – 0.15m; 

 Plaukta platums, biezums – 1.40m, 0.08-0.12m; 

 Sijas garums – 16.76m; 

 Betona marka – M250 (pēc “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma tipu projekta); 

 Balstīklas – tērauda, tangenciālās. 

Siju parametri laidumā Nr. 3. 

 Sijas augstums – 0.80m; 

 Sieniņas platums – 0.15m; 

 Plaukta platums, biezums – 1.40m, 0.08-0.12m; 

 Sijas garums –11.36m; 

 Betona marka – M250 (pēc “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma tipu projekta); 

Trīs laidumu tilta garums sastāda 36.90m, viena laiduma tilta garums sastāda 8.66m. Attālums starp 

tiltiem sastāda aptuveni 11.10m. Laidumu konstrukciju shēma trīs laidumu tiltam – 8.66x16.76x11.36m. 

Viena laiduma tilta laiduma garums ir 8.66m. Projektējamā tilta brauktuves platums 4m. Kopējais 

projektējamā tilta platums sastāda 6.30 m. Lejteces pusē paredzēta 1.00m plata ietve. 
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Tilta balsti ir veidoti no masīvas mūra konstrukcijas, balstīti uz dabīgās pamatnes. Visi balsti ir vecie 

dzirnavu slūžu balsti (dati no 2016. gada tehniskās atskaites “Tilta pār Maltas upi Viļānu novadā inspekcija 

un pārbaude ar slodzi”). Virs mūra balstiem ir izbūvēti dzelzsbetona uzbetonējumi un balstīklu podesti, uz 

kuriem tiek balstītas sijas. Krasta balstiem no lejteces puses piekļaujas mūra atbalstsienas. Balstiem Nr. 4 un 

Nr. 5 piekļaujas ūdens padeves kanāla dambis, kas arī ir veidots no akmens mūra. 

Tilta atjaunošanas būvprojektā paredzēts: 

 Tilta esošās brauktuves betona plātnes un malas sijas nokalšana, kā arī ietvju bloku demontāža; 

 Posmā starp tiltiem paredzēta uzbetonējuma nokalšana esošajai mūra atbalstsienai; 

 Jaunu malas siju, brauktuves plātnes un ietves izbūve; 

 Jaunas atbalstsienas izbūve posmā starp tiltiem lejteces pusē, kā arī esošās atbalstsienas 

uzbetonējuma izbūve; 

 Balstu, siju tīrīšana un esošās atbalstsienas, betona bojājumu remonts; 

 Virs krasta balstiem izbūvēt jaunas deformācijas šuves; 

 Jaunu pārejas plātņu izbūve tilta galos; 

 Drošības barjeru uzstādīšana uz tilta un pieejās; 

 Konusu nostiprinājuma konstrukcijas atjaunošana. 

18.2.2 Aprēķinu metodika 

Jānosaka vai atjaunotās laiduma konstrukcijas sijas spēj uzņemt MK noteikumos Nr. 279 “Ceļu 

satiksmes noteikumi” minēto slodzi (44t). Slodzes (44t) novietojuma shēma uz laiduma konstrukcijas 

atbilstoši shēmai zemāk. 
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38. att. Transportlīdzekļa novietojuma shēma. 

Slodžu drošības koeficienti pieņemti: 

 Pašsvaram - 1.1; 

 Transportlīdzekļu slodzei – 1.35 

Tilta laiduma konstrukcijas aprēķina modelis izstrādāts programmā LIRA. 

18.2.3 Tilta aprēķina modelis 

Konstrukcijas aprēķina modelis tiek izveidots no dzelzsbetona sijām, kuras augšpusē apvienotas ar 

dzelzsbetona plātni. Dzelzsbetona siju konstrukcijas analogas kā dots būvprojekta brauktuves konstrukcijas 

šķērsgriezumā. Dzelzsbetona sijas savā starpā apvienotas ar diafragmām, atbilstoši “Sojuzdorprojekt” 56. 

izlaiduma tipu projektam. 

Sijas konstrukcijas sieniņa platums ir 150mm, plaukta biezums ir mainīgs – no 80 līdz 120mm (aprēķinu 

modelī pieņemts konstants plaukta biezums 100mm). 

Tilts varētu būt projektēts pēc autotransporta slodzes, pēc shēmas N-13 un kāpurķēžu slodzes, pēc 

shēmas NG-60, iedarbības ierosināto piepūļu uzņemšanai.  

Visi laiduma konstrukcijas siju izmēri, materiāli, laiduma garumi, nesošā (darba) stiegrojuma apjomi un 

novietojums pieņemti no 56. tipa dzelzsbetona siju tipveida kataloga. 
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39. att. Tilta konstrukcijas aprēķina modelis 8.66 m laidumam. 

 

40. att. Brauktuves šķērsgriezums. 
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41. att. Saliekamā dzelzsbetona sijas konstrukcija un stiegrojums (pēc “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma 

tipu projekta 8.66 m laidumam). 

 

42. att. Saliekamā dzelzsbetona sijas konstrukcija un stiegrojums (pēc “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma 

tipu projekta 11.36 m laidumam). 
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43. att. Saliekamā dzelzsbetona sijas konstrukcija un stiegrojums (pēc “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma 

tipu projekta 16.76 m laidumam). 

18.2.4 Materiāli 

Laiduma konstrukcijas uzbetonējums tiek izbūvēts no betona C40/50. Esošās dzelzsbetona sijas 

izgatavotas no betona M250. Betona spiedes pretestība pēc tipu projekta rasējumiem fcd = 100 kg/cm
2
. Esošie 

tilta balsti izgatavoti no akmens mūra.  

Siju stiegrojums izgatavots pēc 56. tipu projekta risinājumiem, tērauda marka St.5 ar aprēķina pretestību 

stiepē fyd = 2400 kg/cm
2
. 

18.2.5 Pieliktās slodzes 

Pastāvīgās slodzes: 

 Konstrukcijas pašsvars pielikts atbilstoši laiduma konstrukcijas ģeometriskajiem izmēriem; 

 Brauktuves sega, barjeras. 

Mainīgās slodzes: 

 Transporta līdzekļu slodze 44t atbilstoši augstāk norādītajai shēmai. 

 

18.2.6 Veiktās pārbaudes un rezultāti 

Laiduma konstrukcijas sijas aprēķins  

Programmā LIRA tika izveidots aprēķina modelis maksimālo momentu un šķērsspēku noteikšanai 

laiduma konstrukcijas sijā.  

Tika noteikti maksimālie momenti sijās laiduma konstrukcijas vidū un šķērsspēki sijas galos, no slodzēm 

un kombinācijām, kas dotas iepriekšējās nodaļās. Pēc tam, saskaņā ar projektā pieņemto sijas šķērsgriezumu 

un pastiprināšanas risinājumu, tika noteikta šķērsgriezuma nestspēja. Sijas lieces momenta nespēja 

aprēķināta kā reizinājums starp stieptā stiegrojuma šķērsgriezumu, stiegrojumu aprēķina stiepes pretestību un 

iekšējā spēka pāra plecu. Sijas šķērsspēka nestspēja noteikta atbilstoši standartā СНиП 2.03.01-84* dotajai 

metodikai, ņemot vērā minimālo šķērsspēka nestspēju un slīpo stiegru bīdes pretestību siju galos. Rezultāti 

apkopoti tabulās. 
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Piepūles 8.66 m laiduma konstrukcijas sijās no 44t transporta līdzekļa 

Sijas pašsvars 

(G1)

Betona izlīdzinošā 

slāņa pašsvars (G2)

Asfaltbetona seguma un 

barjeru pašsvars (G3)

44t kustīgā slodze 

(P)

Normatīvā slodze 

(SumG+P)

Aplēses slodze 

(SumG*1.1+P*1.35)

M, kNm 55 94 34 93 275 325 586 1.80

Q, kN 27 54 19 42 142 166 316 1.90

M, kNm 56 73 31 104 264 316 603 1.91

Q, kN 28 30 13 64 135 165 319 1.94

M, kNm 56 78 29 96 258 308 590 1.92

Q, kN 28 32 13 55 128 154 315 2.05

M, kNm 55 109 16 28 208 235 457 1.94

Q, kN 27 63 9 7 106 118 275 2.33

3. sija

4. sija (lejteces pusē)

56. tipa dzelzsbetona sijas ar diafragmām un sijas garumu 8,66 m. Sijas aprēķina slodze 44t smags transportlīdzeklis

Sijas 

nestspēja

Sijas 

nestspēja/aplēses 

slodze

1. sija (augšteces pusē)

2. sija

Piepūle

Normatīvās slodzes Kopā

 

M - lieces moments sijas laiduma vidū; Q – šķērsspēks sijas galos;  

Siju nestspēja pietiekoša, lai uzņemtu MK noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” minēto 

satiksmes slodzi (44t). 

Piepūles 11.36 m laiduma konstrukcijas sijās no 44t transporta līdzekļa 

Sijas pašsvars 

(G1)

Betona izlīdzinošā 

slāņa pašsvars (G2)

Asfaltbetona seguma un 

barjeru pašsvars (G3)

44t kustīgā slodze 

(P)

Normatīvā slodze 

(SumG+P)

Aplēses slodze 

(SumG*1.1+P*1.35)

M, kNm 105 100 63 131 399 472 809 1.71

Q, kN 38 46 25 57 165 196 514 2.63

M, kNm 105 97 51 152 405 483 820 1.70

Q, kN 40 28 18 74 159 194 516 2.67

M, kNm 105 106 44 140 395 469 802 1.71

Q, kN 40 31 16 63 150 180 513 2.84

M, kNm 105 125 33 39 302 342 690 2.02

Q, kN 38 58 12 15 122 138 491 3.56

1. sija (augšteces pusē)

2. sija

3. sija

4. sija (lejteces pusē)

56. tipa dzelzsbetona sijas ar diafragmām un sijas garumu 11,36 m. Sijas aprēķina slodze 44t smags transportlīdzeklis

Piepūle

Normatīvās slodzes Kopā
Sijas 

nestspēja

Sijas 

nestspēja/aplēses 

slodze

 

M - lieces moments sijas laiduma vidū; Q – šķērsspēks sijas galos;  

Siju nestspēja pietiekoša, lai uzņemtu MK noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” minēto 

satiksmes slodzi (44t). 

Piepūles 16.76 m laiduma konstrukcijas sijās no 44t transporta līdzekļa 

Sijas pašsvars 

(G1)

Betona izlīdzinošā 

slāņa pašsvars (G2)

Asfaltbetona seguma un 

barjeru pašsvars (G3)

44t kustīgā slodze 

(P)

Normatīvā slodze 

(SumG+P)

Aplēses slodze 

(SumG*1.1+P*1.35)

M, kNm 258 232 122 275 887 1044 1435 1.37

Q, kN 64 69 35 83 251 297 746 2.51

M, kNm 259 249 120 266 894 1050 1468 1.40

Q, kN 66 52 28 93 239 286 750 2.62

M, kNm 259 265 106 237 867 1013 1442 1.42

Q, kN 66 56 25 82 228 272 747 2.75

M, kNm 258 279 66 132 735 841 1113 1.32

Q, kN 64 85 17 20 185 209 721 3.45

56. tipa dzelzsbetona sijas ar diafragmām un sijas garumu 16,76 m. Sijas aprēķina slodze 44t smags transportlīdzeklis

Piepūle

Normatīvās slodzes Kopā
Sijas 

nestspēja

Sijas 

nestspēja/aplēses 

slodze

1. sija (augšteces pusē)

2. sija

3. sija

4. sija (lejteces pusē)
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M - lieces moments sijas laiduma vidū; Q – šķērsspēks sijas galos;  

Siju nestspēja pietiekoša, lai uzņemtu MK noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” minēto 

satiksmes slodzi (44t). 

18.2.7 Balsta konstrukciju aprēķini 

Tā kā nav saglabājusies esošā tilta projekta dokumentācija, tad balstu nestspēju nav iespējams noteikt. 

Tiltam ir masīvi mūra balsti, balstīti uz dabīgās pamatnes. Visi balsti ir vecie dzirnavu slūžu balsti (dati no 

2016. gada tehniskās atskaites “Tilta pār Maltas upi Viļānu novadā inspekcija un pārbaude ar slodzi”).  

Tā kā esošā tilta projekta slodzes ir N-13, NG-60 (dati no dati no 2016. gada tehniskās atskaites “Tilta pār 

Maltas upi Viļānu novadā inspekcija un pārbaude ar slodzi”) un, veicot tilta apsekošanu dabā, tilta balstu 

deformācijas un sēšanās netika novērota, tad var secināt, ka tilta balstu nestspēja ir pietiekoša, lai uzņemtu 

MK noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” minēto satiksmes slodzi (44t). 

 


