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2. Būvdarbu novērtēšanas nosacījumi 

2.1. Vispārējie norādījumi 

Darbu daudzumu sējums tika sagatavots saskaņā ar standarta darbu novērtēšanas metodēm un skatāms kopā 

ar pārējiem būvprojekta sējumiem. Būvdarbu izsoles pretendentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi ir 

izpratis šī dokumenta saturu un viņa iesniegtais izsoles piedāvājums nodrošinās kvalitatīvu darbu veikšanu. 

Darbu daudzumu atsevišķu punktu aprakstos uzrādīts darbs, kas jāveic saskaņā ar šiem norādījumiem. Darba 

veids un tā apjoms noteikts izmantojot rasējumus un tehniskās specifikācijas. Būvuzņēmēja piedāvājuma 

cenām ir jāietver viss darbu apjoms, kas jāveic pa atsevišķiem punktiem, ieskaitot sekojošo: 

o Darbaspēks un visi ar to saistītie izdevumi. 

o Būvmateriālu piegāde (iekraušana, izkraušana, uzglabāšana un ar tiem saistītie izdevumi), ieskaitot 

transportēšanu uz būvlaukumu. 

o Būvmašīnas (celtniecības iekārtas) un visi ar tām saistītie izdevumi. 

o Būvmateriālu un preču uzstādīšana, montāža (instalācija). 

o Pagaidu darbi un tiem nepieciešamie projekti. 

o Iepriekš noteiktās vai paredzētās saistības, atbildības un riski, kas ietverti būvdarbu izpildīšanā. 

o Organizēšanas un pieskaitāmie izdevumi, kā arī būvuzņēmēja peļņa. 

o Būvinženiera piedalīšanās paraugu noņemšanā un testēšanā, ko veic būvuzņēmējs, kā arī testēšanas 

sertifikātu nodrošināšana. 

o Atbilstības sertifikātu nodrošināšana. 

o Pasākumi, kas saistīti ar būvlaukuma lietošanas ierobežojumiem un prasībām. 

o Pasākumi, kas saistīti ar ūdens iedarbības novēršanu gruntī un virsmas ūdeņu aizvadīšanu.  

o Jāievērtē arī izdevumi dabai nodarīto zaudējumu kompensēšanai un to aprēķina apmaksai. 

o Izdevumi, kas saistīti ar pagaidu apbraucamo ceļu un pastāvošā ceļa seguma, nomaļu un aprīkojuma 

uzturēšanu.  

o Izdevumi, kas saistīti ar iespējamiem ceļu satiksmes negadījumiem un ceļu bojājumiem, kurus radījusi 

celtniecības tehnika. 

o Kompensācijas par būves konstrukciju un būvniecības atkritumu izvietošanu. 

o Aizsardzības pasākumu izdevumi attiecībā pret laika apstākļiem. 

2.2. Novērtēšana 

Uzrādītie apjomi ir teorētiskie ģeometriskie, kas aprēķināti no rasējumiem vai norādīti tehniskajās 

specifikācijās, neievērtējot zudumus, ja vien nav noteikts citādi zemāk norādītajās novērtēšanas metodēs. 

2.3. Alternatīvie materiāli un projekti 

Gadījumā, ja līgumā un darbu apjomos ir pieļauta vai pieprasīta alternatīva, tad: 

● izmaksām jāietver jebkuri līdzvērtīgie alternatīvie materiāli un to iestrādāšana, kā arī visi ar tiem saistītie 

projekti, 

● visos gadījumos darbu apjomos jāņem vērā izmaksas, ja tiek plānota jebkāda darba, izmaksu, izdevumu 

vai līdzīgu apjomu koriģēšana, izvēloties alternatīvas, ko būvuzņēmējs izlēmis pielietot un/vai konstruēt. 

2.4. Privātie un sabiedriskie pakalpojumi un piegādes 

Būvuzņēmējam izmaksās jāietver jebkādu komunikāciju novietošanu, nodrošinot to aizsardzību darba 

procesa laikā. Lai pārtrauktu pakalpojumu vai piegādi, ir nepieciešama attiecīga rakstiska piekrišana. 

Būvinženieris ir jāinformē par pasākumiem, kas tiek veikti privātā kārtā. 
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2.5. Ceļa sakārtošana - visaptverošas prasības 

Būvuzņēmējam savās izmaksās jāietver prasības attiecībā pret pagaidu un pastāvīgo ceļu seguma un ietvju 

uzturēšanu un sakārtošanu. 

2.6. Ierobežojumi un prasības attiecībā pret būvlaukumu 

Būvuzņēmējam savās izmaksās jāietver pasākumu veikšana, kas saistīta ar būvlaukuma izmantošanas 

ierobežojumiem un prasībām. 

2.7. Līdzvērtīgi būvmateriāli 

Gadījumā, ja būvuzņēmējs piedāvā līdzvērtīgu materiālu, ko Būvinženieris ir apstiprinājis izmantošanai 

būvdarbos, lai aizvietotu būvprojektā paredzēto, tad tas ir jāņem vērā būvdarbu izmaksās, lai tajās varētu 

iekļaut visas saistības un izdevumus, ieskaitot projektu, rasējumus, sertifikātus, paredzamo apstiprinājumu un 

visus nepieciešamos labojumus. 

Gadījumā, ja līgumā darbu apjomu ietekmē līdzvērtīgu materiālu izmantošana, tam jābūt pamatotam līguma 

dokumentos. 

2.8. Pagaidu darbi, kas jāparedz būvuzņēmējam 

Gadījumā, ja līgumā un rasējumos ir norādīti pagaidu darbi, kas jāveic būvuzņēmējam, balstoties uz projekta 

specifikācijām, izmaksās ir jāietver visas būvuzņēmēja saistības, ieskaitot, bet ne aprobežojoties ar: 

o projektu un tā dokumentāciju, 

o izpildījuma specifikācijām, 

o piegādi, 

o iestrādāšanu, 

o testēšanu. 
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3. Darbu daudzumu saraksti 

3.1. Darbu daudzumu sadalījums 

Būvdarbu apjomi tiek sadalīti sekojošā secībā: 

 Satiksmes organizēšana; 

 Sagatavošanas darbi; 

 Esošo konstrukciju nojaukšana; 

 Zemes darbi; 

 Pamati; 

 Veidņi un turas; 

 Stiegrojums; 

 Betons; 

 Konstrukciju tērauds; 

 Izlīdzinošā kārta; 

 Hidroizolācija; 

 Sega; 

 Dažādi darbi; 

 Esošo konstrukciju nojaukšana tilta pieejās; 

 Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas; 

 Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas; 

 Aprīkojums. 

3.2. Apjomi 

Novērtētajiem apjomiem jābūt izteiktiem veselos skaitļos, izņemot neliela apjoma darbus un apjomus tonnās. 

3.3. Novērtēšanas vienības 

Tiek lietoti sekojoši saīsinājumi kā novērtēšanas vienības: 

Vienība  Saīsinājumi 

metrs   m 

kvadrātmetrs  m
2 

kubikmetrs  m
3
 

tonna   t 

kilograms  kg 

gabali   gab. 

kopsumma  KS 
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4. Darbu daudzumi 

Darbu daudzumu saraksts jālasa kopā ar pārējiem projekta sējumiem. Pretendentam jābūt pārliecinātam, ka 

viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis dokumentu saturu un viņa piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu 

izpildījumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


