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Izmaksu 

pozīcija Specifik. Nr. Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

TILTS PĀR MALTAS UPI N/A

1 SATIKSMES ORGANIZĒŠANA N/A

1.1 S1.31, S1.1 Gājēju pagaidu tilta un ceļa izbūve DOP-01 KS 1

1.2 S1.31 Satiksmes organizēšana tilta atjaunošanas darbu laikā SO-01 KS 1

2 SAGATAVOŠANAS DARBI N/A

2.1 S1.1, C.
Mobilizācija (būvlaukuma ierīkošana un likvidēšana (tai skaitā vides aizsardzības 

pasākumi))
- KS 1

2.2 S1.5

Mērniecības darbi (tilta un pieeju izbūvei, tai skaitā laiduma konstrukcijas siju un balstu 

uzmērīšanu un uzmērījumu iesniegšanu projekta autoram pēc brauktuves konstrukcijas 

demontāžas un esošo balstu atrakšanas)

- KS 1

2.3 S1.4 Krūmu ciršana (ieskaitot kokus ar diametru zem 20 cm) - m2 180

2.4 S1.4 Koku ciršana (ar diametru virs 20 cm ieskaitot) BK-01 gab. 10

2.5 E Lattelecom kabeļa pārcelšana uz būvdarbu laiku BK-01 KS 1

3 ESOŠO KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA N/A

3.1 S1.61 Margu demontāža - m 117

3.2 S1.61 Brauktuves segas konstrukcijas nojaukšana līdz dzelzsbetona sijām (hvid= 25 cm) - m2 216

3.3 S1.61 Betona klāja malas siju un ietves bloku demontāža - m3 22

3.4 S1.61 Balstu Nr. 1, 4, 5 un 6 daļēja demontāža - m3 31

3.5 S1.61 Atbalstsienas uzbetonējuma demontāža - m3 5

3.6 S1.61 Tērauda siju nozāģēšana (pēc sakaru kabeļa stiprinājumu izbūves) - gab. 5

4 ZEMES DARBI N/A

4.1 S2.1
Būvbedres rakšana (konusa nostiprinājuma, pārejas plātņu, krasta balstu un

atbalstsienas uzbetonējuma izbūvei ar grunts aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni)
BK-01 m3 284

4.2 S2.1 Sausas būvbedres nodrošināšana konusu nostiprinājumu izbūvei BK-01 gab. 2

4.3 S2.621
Drenējošās smilts izbūve krasta balstiem (tai skaitā zem pārejas plātnēm un konusu

nostiprinājumiem)
BK-01 m3 170

5 PAMATI N/A

5.1 S2.622 Šķembu pamats zem teknēm BK-01 m3 12.5

6 VEIDŅI UN TURAS N/A

6.1 S5.2 Veidņi krasta balstu uzbetonējumam un spārniem BK-05 - BK-08 m2 162
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6.2 S5.2 Veidņi pārejas plātnēm BK-08 m2 5.5

6.3 S5.2 Veidņi un turas brauktuves malas sijām un izlīdzinošajam slānim BK-02 m2 125

6.4 S5.2 Veidņi atbalstsienas uzbetonējumam BK-09 m2 24

6.5 S5.2 Veidņi balstu nr. 4 un nr. 6 uzkalu remontam BK-06, BK-08 m2 1.1

6.6 S5.2 Veidņi balstu nr. 2 un nr. 3 uzkalu apbetonējumam BK-01 m2 2.2

6.7 S5.2 Veidņi noteces trīsstūriem pie balstiem nr. 1, 4, 5, 6 un atbalstsienas uzbetonējuma BK-05 - BK-09 m2 3.2

7 STIEGROJUMS N/A

7.1 S5.3 Stiegrojums balstu nr. 4 un nr. 6 uzkalu remontam BK-06, BK-08 t 0.03

7.2 S5.3
Stiegrojums noteces trīsstūriem pie balstiem nr. 1, 4, 5, 6 un atbalstsienas

uzbetonējuma
BK-05 - BK-09 t 0.48

7.3 S5.3 Stiegrojums pārejas plātnēm BK-08 t 1.5

7.4 S5.3 Stiegrojums brauktuves malas sijām un izlīdzinošajam slānim BK-04 t 7.8

7.5 S5.3 Stiegrojums atbalstsienas uzbetonējumam BK-09 t 0.41

7.6 S5.3 Stiegrojums balstam nr. 1 BK-05 t 0.8

7.7 S5.3 Stiegrojums balstam nr. 4 BK-06 t 0.34

7.8 S5.3 Stiegrojums balstam nr. 5 BK-07 t 0.31

7.9 S5.3 Stiegrojums balstam nr. 6 BK-08 t 0.75

8 BETONS N/A

8.1 S5 Betona izlīdzinošais slānis zem pārejas plātnēm (C16/20) BK-05 m3 2.8

8.2 S5 Betons noteces trīsstūriem pie balstiem nr. 1, 4, 5, 6 un atbalstsienas uzbetonejuma BK-05 - BK-09 m3 4.1

8.3 S5 Betons pārejas plātnēm BK-08 m3 6.3

8.4 S5 Betons atbalstsienas uzbetonējumam BK-09 m3 3.8

8.5 S5 Betons brauktuves malas sijām un izlīdzinošajam slānim BK-01, BK-02 m3 65

8.6 S5 Betons balstu nr. 4 un nr. 6 uzkalu remontam BK-06, BK-08 m3 0.3

8.7 S5 Betons balsta nr. 1 uzbetonējumam un spārniem BK-05 m3 9.3

8.8 S5 Betons balsta nr. 4 uzbetonējumam un spārnam BK-06 m3 3.9

8.9 S5 Betons balsta nr. 5 uzbetonējumam un spārnam BK-07 m3 4

8.10 S5 Betons balsta nr. 6 uzbetonējumam un spārniem BK-08 m3 8.4

8.11 S5 Betons barjeru stabu iebetonēšanai tilta pieejās (C16/20) BK-01 m3 5.5

8.12 S9.16 Java ar superplastificējošām piedevām balstu nr. 2 un nr. 3 uzkalu apbetonējumam BK-01 m3 1.2

8.13 S9.6 Remontjava balstu nr. 1, 2, 4 un 5 uzkalu remontam BK-01 m3 0.5

8.14 S9.6 Remontjava laiduma konstrukcijas sijām un diafragmām BK-01 m3 3

9 KONSTRUKCIJU TĒRAUDS N/A

9.1 S7.31
Barjeras H2, W4 uz tilta (ieskaitot iebetonējamās detaļas, augšējā elementa nolaišanu

uz leju un atstarotājus), (cinkotas)
BK-01 m 121
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9.2 S7.31
Barjeras H2, W4 tilta pieejās un starp tiltiem (ieskaitot barjeru gala enkurojumu un

atstarotājus), (cinkotas)
BK-01 m 70

9.3 S6 Barjeru aizpildījums lejteces pusē MK-01 kg 810

9.4 S6 Komunikāciju cauruļu stiprinājumi BK-01 gab. 21

9.5 S6 Nerūsējošā tērauda loksnes virs krasta balstiem (tai skaitā dībeļi to stiprināšanai) BK-10 kg 205

10 IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA N/A

10.1 S9.2 Iecementēšanas java notekcauruļu uzstādīšanai (atbilstoši R3 klasei) BK-03 m3 0.02

10.2 S9.2
Iecementēšanas java zem barjeru stabu atbalstplāksnēm (atbilstoši R3 klasei) (apjoms

var mainīties atkarībā no barjeru izvietojuma)
BK-03 m3 0.38

11 HIDROIZOLĀCIJA N/A

11.1 S7.23 Sagatavošanas kārta hidroizolācijai (notīrīšana un gruntēšana ar bitumena emulsiju) BK-03, BK-10 m2 199

11.2 S7.23 Līmētā izolācijas membrāna 
BK-03, BK-05, 

BK-06, BK-10
m2 227

11.3 S7.23 Asfalta mastika, h=15mm, hidroizolācijas aizsargkārta brauktuves daļā
BK-03, BK-05, 

BK-06, BK-10
m2 190

11.4 S5.85 Bitumena mastika 2 kārtās balstiem BK-05 - BK-08 m2 102

11.5 S5.85 Bitumena mastika 2 kārtās pārejas plātnēm BK-05 m2 29

11.6 S5.85 Bitumena mastika 2 kārtās atbalstsienas uzbetonējumam BK-01 m2 8

11.7 S5.85
Bitumena mastika 2 kārtās noteces trīsstūriem pie balstiem nr. 1, 4, 5, 6 un

atbalstsienas uzbetonējuma
BK-05 - BK-09 m2 38

11.8 S5.62 Betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu pirms bitumena mastikas uzklāšanas BK-05 - BK-09 m2 177

11.9 S7.15 Hermētiskas šuves brauktuves malās, 40x40mm BK-03 m 91

11.10 S7.15 Hermētiskas šuves starp balsta konstrukciju un pārejas plātni, 40x20mm BK-10 m 8

11.11 S7.15 Hermētiska šuve ap notekcauruļu režģiem, 20x40 mm BK-03 m 5

11.12 S7.15 Hermētiska šuve brauktuves malās pie notekcauruļu režģiem (90-190)x40 mm BK-03 m 1.6

11.13 S9.8
Poliuretāna mastikas šuve (laiduma konstrukcijas izlīdzinošajās betona slānī virs upes

balstiem, 10x20)
BK-02, BK-10 m 8.5

11.14 S9.8 Poliuretāna mastikas šuve laiduma konstrukcijas uzbetonējuma malas sijās 20x30 mm BK-02 m 25

11.15 S7.15 Hermētiska šuve asfaltbetona virskārtā virs upes balstiem, 40x50 mm BK-10 m 8

11.16 S7.15 Hermētiskas šuves starp gala balstiem un atbalstsienas uzbetonējumu, 10x10 mm BK-09 m 6

12 SEGA N/A

12.1 S7.26 Asfaltbetona dilumkārta brauktuvei uz tilta AC 11 surf 50/70 (h=40mm) BK-01 m2 183

12.2 S7.26 Asfaltbetona saistes kārta brauktuvei uz tilta AC16 bin  70/100 (h=40mm) BK-01 m2 183
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13 DAŽĀDI DARBI N/A

13.1 S7.4
Notekcaurules no hidroizolācijas (nerūsējošā tērauda) (ieskaitot pagarinājumus pie

balstiem nr. 1, 4, 5 un 6 un stiprinājumus pie laiduma)
BK-01, BK-03 gab. 14

13.2 S7.4 Notekcaurules no segas (nerūsējošā tērauda) BK-01, BK- 03 gab. 8

13.3 S7.121 Asfalta deformācijas šuves BK-01, BK-10 m 16

13.4 S7.4 Drenāžas kanāli BK-02, BK-03 m 101.7

13.5 S5.62 Balstu tīrīšana ar smilšu strūklu (esošās betona un mūra konstrukcijas)
BK-01, BK-05 - 

BK-08
m2 325

13.6 S5.62 Laiduma konstrukcijas tīrīšana ar smilšu strūklu BK-01, BK-02 m2 890

13.7 S5.62
Atbalstsienas konstrukcijas tīrīšana ar smilšu strūklu (mūra konstrukcijas, ieskaitot

atbalstsienas fasādi)
BK-01, BK-09 m2 34

13.8 S9.14 Mūra šuvju aizpildīšana (tai skaitā balstu mūra atjaunošana) BK-01 m3 5.6

13.9 S9.7

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=16, 105 mm dziļumā

veidošana un aizpildīšana ar divkomponentu masu) atbalstsienas uzbetonējuma

sajūgšanai ar mūra atbalstsienu

BK-09 gab. 31

13.10 S9.7

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=12, 65 mm dziļumā

veidošana un aizpildīšana ar divkomponentu masu) laiduma konstrukcijas izlīdzinošā

slāņa sajūgumam ar laiduma konstrukcijas sijām

BK-04 gab. 456

13.11 S9.7

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=16, 105 mm dziļumā

veidošana un aizpildīšana ar divkomponentu masu) 1. balsta uzbetonējuma sajūgšanai

ar mūra balstu

BK-05 gab. 25

13.12 S9.7

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=14, 85 mm dziļumā

veidošana un aizpildīšana ar divkomponentu masu) 1. balsta uzbetonējuma sajūgšanai

ar mūra balstu

BK-05 gab. 36

13.13 S9.7

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=16, 105 mm dziļumā

veidošana un aizpildīšana ar divkomponentu masu) 4. balsta uzbetonējuma sajūgšanai

ar mūra balstu

BK-06 gab. 31

13.14 S9.7

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=16, 105 mm dziļumā

veidošana un aizpildīšana ar divkomponentu masu) 5. balsta uzbetonējuma sajūgšanai

ar mūra balstu

BK-07 gab. 29

13.15 S9.7

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=16, 105 mm dziļumā

veidošana un aizpildīšana ar divkomponentu masu) 6. balsta uzbetonējuma sajūgšanai

ar mūra balstu

BK-08 gab. 27

13.16 S9.7

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=14, 85 mm dziļumā

veidošana un aizpildīšana ar divkomponentu masu) 6. balsta uzbetonējuma sajūgšanai

ar mūra balstu

BK-08 gab. 20

13.17 S9.13 Dalītās caurules komunikāciju kabeļiem BK-01, BK-03 m 75

13.18 S9.4 Betonā stiprināti laukakmeņi (d=100-200mm) teknei BK-01 m3 11.5

13.19 S2.622 Dolomīta akmens masas (fr. 90/250) bērums BK-01 m3 44

13.20 S9.5 Krasta stiprinājumi ar laukakmeņu krāvumu (d=150-300mm) BK-01 m3 17
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13.21 S9.3 Nostiprinātas ceļa nomales izbūve tilta galos BK-01 m2 6.5

13.22 S2.82 Ģeotekstils zem laukakmeņu krāvuma, dolomīta akmens masas bēruma un teknēm BK-01 m2 236.5

13.23 S9.15 Starpbalstu ledgriežu leņķu tīrīšana un pārklāšana ar aizsargpārklājumu BK-01 gab. 2

13.24 S9.10 Balstīklu remonts BK-01 gab. 8

13.25 S9.11 Pretslīdošs aizsargpārklājums BK-01, BK-03 m2 57

13.26 S9.9 Putu polistirols BK-01 - BK-03 m3 8.4

13.27 S9.12 Apmales akmeņu izbūve BK-01 m 30

13.28 S9.17 Diafragmu savienojumu remonts BK-01 gab . 15

13.29 E. Būves izpildmērījuma plāna izstrāde - KS 1

TILTA PIEEJAS N/A

14 ESOŠO KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA N/A

14.1 S2.9 Augu zemes noņemšana no būvdarbu skartās teritorijas (hvid = 25cm) BK-01 m3 110

14.2 S1.61 Asfaltbetona seguma frēzēšana tilta pieejās un starp tiltiem (hvid = 10 cm) BK-01 m2 96

14.3 S1.61
Esošās segas konstrukcijas demontāža tilta pieejās(norakšana un profilēšana jaunās

segas konstrukcijas izbūvei)
BK-01 m3 244

14.4 S1.61 Ceļa zīmju demontāža BK-01 gab. 2

14.5 S1.61 Žoga demontāža BK-01 m 9

14.6 S1.61 Betona stabu demontāža BK-01 gab. 7

15 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTĀS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A

15.1 S2.621 Salizturīgās kārtas būvniecība min400mm biezumā BK-01 m3 160

15.2 S2.621 Izlīdzinošais slānis zem betona bruģakmens seguma BK-01 m3 0.8

15.3 S2.622 Šķembu (nesaistītu minerālmateriālu) (0/45) pamata būvniecība 250mm biezumā BK-01 m2 315

15.4 S2.623
Nomaļu izbūve (nesaistīti minerālmateriāli 0/32s), profilēšana un blīvēšana mainīgā

biezumā
BK-01 m2 12

15.5 S2.622
Šķembu (nesaistītu minerālmateriālu) (0/45) pamata būvniecība zem bruģa seguma

150mm biezumā
BK-01 m2 16.5

15.6 S2.622
Šķembu (nesaistītu minerālmetariālu) (0/45) pamata būvniecība zem betona apmales

100 mm biezumā
BK-01 m2 13.7

15.7 S2.623 Nesaistītu minerālmateriālu segums 0/32s, 100 mm biezumā BK-01 m2 180

15.8 S2.622 Nesaistītā minerālmateriāla segums (0/45) grāvja teknei 150 mm biezumā BK-01 m2 21

15.9 S2.622 Nesaistīto minerālmateriālu kārta (0/56) pie balstiem nr. 4 un nr. 5, 300 mm biezumā BK-06 m2 10

15.10 S9.12 Betona bruģa segums BK-01 m2 16.3

16 AR SAISTVIELĀM SAISTĪTĀS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A

16.1 S7.26 Karstā asfalta AC11 surf 50/70 dilumkārtas būvniecība 40mm biezumā BK-01 m2 111

16.2 S7.26 Karstā asfalta AC16 base 70/100 pamata kārtas būvniecība 60mm biezumā BK-01 m2 112
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17 APRĪKOJUMS N/A

17.1 S9.1 Ceļa zīmju balstu (apaļie Ø60mm) uzstādīšana BK-01 gab. 15

17.2 S9.1 Ceļa zīmes Nr.906 uzstādīšana BK-01 gab. 3

17.3 S9.1 Ceļa zīmes Nr.907 uzstādīšana BK-01 gab. 3

17.4 S9.1 Ceļa zīmes Nr.708 uzstādīšana BK-01 gab. 2

17.5 S9.1 Ceļa zīmes Nr.208 uzstādīšana BK-01 gab. 2

17.6 S9.1 Ceļa zīmes Nr.323 uzstādīšana BK-01 gab. 4

17.7 S9.1 Ceļa zīmes Nr.107 uzstādīšana BK-01 gab. 1

17.8 S9.1 Ceļa zīmes Nr.801 uzstādīšana BK-01 gab. 1

17.9 S9.1 Ceļa zīmes Nr.209 uzstādīšana BK-01 gab. 1

17.10 S2.83 Preterozijas ģeopaklājs nogāžu nostiprināšanai BK-01 m2 245

17.11 S2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi BK-01 m2 245

A 0.00

Sastādīja: A. Skoriks

Pārbaudīja:                                                   R.Norītis

Būvprojekta vadītājs:                                                 Ģ. Šķupelis  ( Sertifikāta Nr. 3-00566)
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